



# COMUNE DI SELARGIUS

## Provincia di Cagliari

Assessorato ai Lavori Pubblici

### PROGETTO PRELIMINARE

### LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE

*Elaborato:*  
*Stima Sommaria della Spesa*

*Allegato:* B

*Data:* Luglio 2013

*SCALE DISEGNI:*

*Agg.: Novembre 2014*

#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

*Dott. Ing. Nicola CONCAS*

*Mediofucos*

*Dott. Ing. Giovanni MURGIA*

*Giacca Murgia*

*Geom. Fabrizio PERRA*

*Fabrizio Perre*



#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Cecilia CANNAS*

*Cecilia Cannas*



L'Assessore LL.PP.  
(Emma PUDDU)

Comune di Selargius

Il Sindaco  
(Gianfranco CAPPAL)



## LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Si riporta il quadro economico del progetto preliminare redatto in conformità all'articolo 16 del regolamento di attuazione dei lavori pubblici (DPR 207/2010) di importo complessivo, somme a disposizione compresa pari a €. 6.670.384,37

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 4.678.534,50
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 139.625,24
3	Onorari Progettazione Definitiva soggetti a ribasso	€ 221.135,71
4	Onorari Progettazione esecutiva soggetti a ribasso	€ 167.702,97
5	<b>TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>	<b>€ 5.206.998,42</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
6	IVA sui lavori e sicurezza (10%)	€ 481.815,97
7	Oneri Previdenziali + Iva su progetto Definitivo (Contributo Integrativo+IVA22%)	€ 104.519,84
8	Spese Tecniche di DL+Direttore Operativo+Contabilità+CSE (compreso oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 381.504,99
9	Spese Tecniche per indagine geologiche - geotecniche e archeologiche preliminari (compreso oneri previdenziali e IVA di legge)	€ 15.537,58
10	Incentivo per progetto PRELIMINARE	€ 14.320,00
11	incentivo RUP	€ 30.000,00
12	Spese per pubblicità - contributo AVCP - Commissioni - Cancelleria	€ 40.000,00
13	Accantonamento per accordi bonari	€ 144.544,79
14	Spese per Collaudo Tecnico - Amministrativo e statico	€ 63.344,50
15	Spese Supporto RUP	€ 30.000,00
16	verifica progetto preliminare	€ 10.289,73
17	Spese pratica VVF	€ 1.500,00
18	Imprevisti	€ 100.762,54
19	Spese Redazione Piano di Gestione	€ 20.000,00
20	Spese per Accatastamento	€ 15.000,00
21	Spese Indagini Archeologiche	€ 5.246,00
22	Rilievi, prove laboratorio, allacci	€ 5.000,00
23	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.463.385,95</b>
24	<b>TOTALE FINANZIAMENTO (5+23)</b>	<b>€ 6.670.384,37</b>

Ing. Giovanni MURGIA

I Progettisti

Ing. Nicola CONCAS

Geom. Fabrizio PERRA