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Comune di Selargius 
Provincia di Cagliari 
    Area 6 Lavori Pubblici 

 

 

 
 

 

 

FAQ 8 
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E 

DELL’AMBIENTE. 

 

 

 

QUESITO 1. La riduzione dei tempi di esecuzione è richiesta solo per i lavori o anche per la progettazione 

esecutiva?  

 

RISPOSTA. Ai sensi dell’art. 8.3.1., lett. b) del Disciplinare, il concorrente deve indicare, utilizzando 

preferibilmente il Modello 5, la riduzione percentuale che si intende offrire sul tempo massimo previsto 

per l’esecuzione dei lavori, determinato in 720 giorni. La riduzione dei tempi di esecuzione è richiesta, 

pertanto, solo per i lavori. 

 

 

QUESITO 2. La dichiarazione di cui all'art. 5 ultimo capoverso del capitolato prestazionale in cui viene 

evidenziato che l'Impresa ha tenuto conto nella redazione del crono programma della necessità di garantire 

la fruizione dei dipendenti dell'osservatorio ecc., non essendo indicata in nessun allegato, va riportata nel 

crono programma stesso? 

 

RISPOSTA. La risposta è affermativa ritenendo opportuno che l’impresa dichiari di impegnarsi 

espressamente nel crono programma stesso, di aver tenuto conto della necessità di garantire, in caso di 

aggiudicazione e quindi nella fase esecutiva del contratto, il regolare funzionamento dell’Osservatorio 

Astronomico consentendo regolare accesso all’Istituto, dei dipendenti degli uffici e del pubblico. 

 

QUESITO 3. Il modello 5 “offerta economica” va firmato anche dal progettista "incaricato" o lo stesso deve 

firmare solo gli allegati (computo metrico  etc etc) ? 

 

RISPOSTA. La risposta è affermativa in quanto, ai sensi dell’art. 8.4 del Disciplinare, l’offerta economica – 

tempo (BUSTA “B”), deve essere sottoscritta dal progettista qualificato indicato. 

 

Selargius, 3/8/2015 
 


