



Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  
DI VIA DELLA RESISTENZA

Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi  
dell'area adibita al gioco del tennis

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo

Quadro economico

Allegato


**H**

Progettisti

Ing. Emanuela Siddi



Ing. Fabrizio Mura



Geol. Mario Strinna



Data

Ottobre 2014


Scala

Revisioni

rev.3 - Giugno 2015

Il Direttore d'Area 6

Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE DI SELARGIUS**

Provincia di Cagliari

**QUADRO ECONOMICO****REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOI E SERVIZI DELL'AREA ADIBITA AL GIOCO DEL TENNIS - IMPIANTO VIA DELLA RESISTENZA**

<b>A LAVORI</b>				
		<b>IMPORTI</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
A.1.1.1	Lavori a corpo 1 (nuova costruzione - IVA al 10%)	€ 187 620,00	€ 18 762,00	€ 206 382,00
A.1.1.2	Lavori a corpo 2 (manutenzione - IVA al 22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.1.2	Lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.1.3	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A.1 tot.</b>	<b>Totale lavori a base asta</b>	<b>€ 187 620,00</b>	<b>€ 18 762,00</b>	<b>€ 206 382,00</b>
A.2.1	Oneri per la sicurezza lavori a corpo 1 (non soggetti a ribasso - IVA al 10%)	€ 4 380,00	€ 438,00	€ 4 818,00
A.2.2	Oneri per la sicurezza lavori a corpo 2 (non soggetti a ribasso - IVA al 22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A.2 tot.</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 4 380,00</b>	<b>€ 438,00</b>	<b>€ 4 818,00</b>
<b>A tot.</b>	<b>TOTALE LAVORI DA CONTRATTO (A1 tot + A2 tot)</b>	<b>€ 192 000,00</b>	<b>€ 19 200,00</b>	<b>€ 211 200,00</b>
<b>B LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DAL CONTRATTO</b>				
<b>B tot.</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI DAL PROGETTO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C FORNITURE</b>				
<b>C tot.</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D ACQUISIZIONI ED ESPROPRI</b>				
D.1	Acquisizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D.2	Espropri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D tot</b>	<b>TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>E SPESE GENERALI</b>				
<b>E1</b>	<b>Spese tecniche</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
E.1.1	Progettazione (cassa inclusa)	€ 11 979,26	€ 2 635,44	€ 14 614,70
E.1.2	Coordinamento Sicurezza (cassa inclusa)	€ 7 106,34	€ 1 563,39	€ 8 669,74
E.1.3	Direzione Lavori (cassa inclusa)	€ 8 832,16	€ 1 943,07	€ 10 775,23
E.1.4	Collaudo tecnico amministrativo (cassa inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.1.5	Collaudo statico (cassa inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.1.6	Relazione geologica, geotecnica e indagini geognostiche (cassa inclusa)	€ 3 528,43	€ 776,25	€ 4 304,68
E.1.7	Spese per attività di supporto (cassa inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>E.1 tot</b>	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 31 446,19</b>	<b>€ 6 918,16</b>	<b>€ 38 364,35</b>
<b>E2</b>	<b>Altre spese generali</b>			
E.2.1	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.3.1	Rilievo piano-altimetrico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.3.2	Indagini georadar	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.3.3	Indagini geotecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.4	Imprevisti ≤10% di cui all'art. 42 del DPR 207/2010	€ 1 298,65	€ 0,00	€ 1 298,65
E.2.5	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.7	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice (3% dei lavori)	€ 5 760,00	€ 0,00	€ 5 760,00
E.2.8	Contributo Autorità di Vigilanza (150'000 A tot 300'000)	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
E.2.9	Altro (spese marketing e comunicazione e monitoraggio)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.2.10	Incentivi Uff. Tecnico	€ 1 152,00	€ 0,00	€ 1 152,00
<b>E.2 tot</b>	<b>Totale altre spese generali</b>	<b>€ 8 435,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8 435,65</b>
<b>E3</b>	<b>TOTALE SPESE GENERALI (E1 tot + E2 tot)</b>	<b>€ 39 881,84</b>	<b>€ 6 918,16</b>	<b>€ 46 800,00</b>
<b>F TOTALE PROGETTO</b>				
<b>F tot.</b>	<b>STANZIAMENTO (Costo complessivo dell'intervento)</b>	<b>€ 231 881,84</b>	<b>€ 26 118,16</b>	<b>€ 258 000,00</b>