



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 688 del 23/06/2020

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO

I° Servizio Tecnico OO.PP.

Oggetto: R.A.S. PROGETTO ISCOL ANNUALITÀ 2017 I LOTTO - CUP F75B18004410006-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM. VIA PARIGI. AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO URGENTE DEI LAVORI.

N° 132 del Registro Determinazioni
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO I° Servizio Tecnico OO.PP.

OGGETTO: R.A.S. PROGETTO ISCOL ANNUALITÀ 2017 I LOTTO - CUP F75B18004410006-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM. VIA PARIGI. AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO URGENTE DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 e 21 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022;
- la deliberazione n. 2 del 09/01/2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022
- Il Provvedimento del Sindaco in data 11.03.2019, prot. n° 10422, con il quale veniva conferito all'ing. Adalberto Pibiri l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Quadro Lavori Pubblici – servizi cimiteriali e verde pubblico, confermato con provvedimento sindacale prot. n° 11370 del 18.03.2020, prot. n° 10422;
- il Piano triennale anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2020;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto ing. Adalberto Pibiri, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n 287 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato, ing. Alessandro Guarracino, per un importo complessivo di € 182.887,15 di cui € 118.888,52 per lavori ed € 63.998,63 per somme a disposizione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.05.2020 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo;

- a seguito dello stato di emergenza sanitaria determinatasi con la pandemia Covid-19, si è reso necessario un adeguamento ed una rimodulazione del progetto di cui trattasi attraverso una integrazione del PSC e dei costi della sicurezza;
- con determinazione n. 665 del 18.06.2020 sono stati approvati gli elaborati sostitutivi ed integrativi facenti parte del progetto definitivo – esecutivo relativo ai **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI”**, con conseguente modifica del quadro economico come segue:

A	LAVORI A CORPO		
	A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 115.969,16
	A2	importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.695,00
	A	importo lordo dei lavori e oneri della sicurezza (A1+A2)	€ 123.664,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1	SPESE TECNICHE Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, CSE	€ 25.618,69
	B2	CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 1.024,75
	B3	Incentivi per funzioni tecniche - Art.113 D.Lgs.50/2016	€ 1.430,09
	B4	Fondo per innovaz. - Acquisti da parte dell'Ente (20% del 2% di A)	€ 494,66
	B5	IVA sui lavori (22% di A)	€ 27.206,12
	B6	IVA sulle spese tecniche	€ 0,00
	B7	Contributo ANAC	€ 0,00
	B8	Imprevisti	€ 4.843,90
	B9	Accantonamento accordi bonari	€ 3.709,92
	B	Totale somme a disposizione (B1+...+B9)	€ 64.328,12
C	STANZIAMENTO		
	C	Importo complessivo intervento (A+B)	€ 187.992,28

- Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Cecilia Cannas, nominata con Determinazioni n. 972 del 18.10.2018 e n. 1097 del 16.10.2019;
- il CPV è 45454000-4 Lavori di ristrutturazione;
- il CUP dell'intervento è F75B18004410006;
- il progetto è stato oggetto di verifica e validazione in data 24.04.2020 da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- è necessario iniziare al più presto i lavori affinché siano ultimati per l'inizio dell'anno scolastico;
- l'attuale periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione Virus denominato Sars-Cov-2 rende difficoltosi gli spostamenti da e per la Sardegna;
- il Responsabile del procedimento, Ing. Cecilia Cannas, al fine di evitare disagi all'istituto scolastico, ritiene opportuno procedere urgentemente all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- ricorre l'impossibilità alla suddivisione in lotti funzionali, vista anche l'esiguità dell'appalto;

- l'Amministrazione Comunale stipulerà con l'aggiudicatario del presente appalto un contratto a corpo redatto per atto pubblico amministrativo;
- si è provveduto a predisporre la scheda tecnica dell'opera in oggetto che si allega alla presente;

Attesa la necessità di procedere alla prenotazione di apposito impegno di spesa per complessivi € 150.870,28 come segue:

- € 145.874,38 sul cap. 71022412 imp. 1241-0/2020 "Fabbricati (patrimonio indisponibile) - ISCOL@ - SCUOLE ELEMENTARI - Cap E 4035";
- € 4.995,90 sul cap. 71028609 imp. 1428-0/2020 Fabbricati (patrimonio indisponibile) - edifici comunali - Avanzo disp investimenti cap 150;

Richiamati gli artt. 183 e 192 del D.lgs 267/00;

D E T E R M I N A

DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in premesse che con la presente si approvano, ai sensi 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento urgente dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI" mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, consultando operatori economici all'interno del territorio regionale, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 123.664,16 IVA esclusa, di cui € 115.969,16 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.132,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DI COSTITUIRE l'ufficio della direzione dei lavori relativamente all'intervento indicato in oggetto, presso l'Area 6 del Comune di Selargius, con responsabilità di coordinamento e supervisione delle attività di tutta la direzione dei lavori ed assunzione di tutti i compiti previsti dalla vigente normativa;

DI ASSUMERE apposita prenotazione di impegno per complessivi € 150.870,28 come segue:

- € 145.874,38 sul cap. 71022412 imp. 1241-0/2020 "Fabbricati (patrimonio indisponibile) - ISCOL@ - SCUOLE ELEMENTARI - Cap E 4035";
- € 4.995,90 sul cap. 71028609 imp. 1428-0/2020 Fabbricati (patrimonio indisponibile) - edifici comunali - Avanzo disp investimenti cap 150

con il seguente cronoprogramma di spesa:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/2020		Obbligazione giuridica esigibile	Anno di esigibilità			Fonte Finanziamento
SI	NO		IMPORTO	2020	2021	
X		€ 145.874,38	€ 145.874,38			Iscol@
X		€ 4.995,90	€ 4.995,90			A.A.

DI APPROVARE l'allegata scheda tecnica dell'opera;

DI TRASMETTERE, per i successivi provvedimenti di competenza, la presente determinazione a contrarre e il verbale di estrazione all'Area 9 Affari Generali e Appalti/Contratti.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016);

C.C.

IL DIRETTORE D'AREA 6
Ing. Adalberto Pibiri

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale