

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 6 – Lavori Pubblici

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: “ASSE VIARIO PRINCIPALE – PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO IS CORRIAS – COMPARTO NORD – LOCALITÀ SU PEZZU MANNU. 1° STRALCIO.”

Visto il Progetto relativo ai lavori indicati in oggetto, si da atto di quanto segue:

1. Responsabile del Procedimento: ing. Antonello Monni;
2. I lavori si articolano secondo le seguenti categorie
 - Categoria **OG3** per € **290.131,72** pari al **58,14%** (*) (prevalente);
 - Categoria **OG6** per € **208.859,25** pari al **41,86%**;

Finanziamento complessivo € **799.595,00** fondi di Bilancio Comunale;

3. Termine esecuzione lavori: **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
4. L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a € **498.990,97** di cui € **484.912,20** (IVA esclusa) soggetti a ribasso d'asta, ed € **14.078,77** (IVA esclusa) quali Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
5. Il contratto dovrà essere stipulato a **corpo**;
6. Dovrà essere costituita una cauzione provvisoria del **2%** dell'importo lavori pari a € **9.979,82** a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (*art. 93 D. Lgs. 50/2016*);
7. Dovrà essere costituita una cauzione definitiva del **10%** dell'importo contrattuale, a copertura di eventuale mancato o inesatto adempimento (solo con ribasso inferiore o uguale al 10%; per ribasso maggiore vedi *art. 103, D. Lgs. 50/2016*);
8. Dovrà essere costituita una polizza di assicurazione per danneggiamenti o distruzione delle opere anche preesistenti per un importo non inferiore a € **498.990,97** nonché per responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € **500.000,00**;
9. Il **CPV** di riferimento risulta essere: **45233120-6** – Lavori costruzione strade;
10. Il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del RUP in data 05-12-2019;

- 11.**I S.A.L. dovranno essere emessi al raggiungimento della somma di € **120.000,00 (euro centoventimila/00)** al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute;
- 12.**Per il ritardato inizio dei lavori, ovvero ritardata ultimazione dei lavori, l'impresa è soggetta all'applicazione di una penalità pecuniaria, pari **all'uno per mille** dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 13.**In relazione alle peculiarità dell'intervento non ricorre la suddivisione in lotti funzionali di cui all'art. 51 del d.lgs. 50/016;
- 14.**Modalità di sopralluogo:
l'impresa potrà eseguire il sopralluogo liberamente, accedendo all'area oggetto dei lavori autocertificando con apposito modello l'avvenuto sopralluogo.
- 15.**L'importo della manodopera è determinato in € 82.762,88 come rilevabile dal Quadro economico di cui all'elaborato progettuale A0 del progetto esecutivo approvato;
- 16.**Il progetto risulta redatto in linea, per le componenti rientranti, con i criteri ambientali minimi di cui al DM 23 dicembre 2013;

Selargius, 30/12/2019

Il Responsabile del Procedimento

ing. **Antonello Monni**

(*) – N.B. – Alla categoria iniziale dell'OG3 (prevalente) per un importo di € 243.850,98 confluiscono anche le lavorazioni riconducibili alla cat. OG10, per un importo di € 46.280,74 inferiore al 10% del complessivo.