



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 296 del 09/04/2015

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

1° Servizio Tecnico OO.PP.

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA PERETTI E MESSA IN SICUREZZA ACCESSO ALL'OSPEDALE BROTZU. ATTIVITA' INTEGRATIVA ALLA PROGETTAZIONE . AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICO.

N° 47 del Registro Determinazioni
AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

1° Servizio Tecnico OO.PP.

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA PERETTI E MESSA IN SICUREZZA ACCESSO ALL'OSPEDALE BROTZU. ATTIVITA' INTEGRATIVA ALLA PROGETTAZIONE . AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRETTORE

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 che differisce al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011, il quale dispone che ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, spese correlate riguardanti partite di giro, lavori di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il Provvedimento del Sindaco in data 10.03.2015, prot. n° 7432, con il quale sono state confermate all'ing. Adalberto Pibiri le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione Organizzativa di Direzione dell'Area Quadro 6 Lavori Pubblici, conferite con Provvedimento del 28.02.2014, prot. n° 6685;

Premesso che:

con Determinazione del Direttore D'Area 6 n° 572 del 12/06/2014 come rettificata dalla Determinazione del Direttore D'Area 6 n° 860 del 11/08/2014 si affidava all'Associazione Temporanea di Professionisti (A.T.P.) costituita tra : dott. geol. **Francesca Demurtas**, dott. ing. **Roberto Cabiddu**, dott. ing. **Simone Figus**, l'incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso ospedale Brotzu" per un importo complessivo di €. 700.000,00;

l'intervento è previsto al punto EA_1 del programma triennale Opere Pubbliche 2013 -2015 ed elenco annuale opere pubbliche 2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 16.05.2013;

Accertato che

- a seguito della prima stesura progettuale riferita al progetto preliminare sono emersi elementi operativi che non potevano essere considerati in fase di Documento Preliminare alla Progettazione e che pertanto non sono stati considerati quali costi diretti della progettazione.
- tali attività hanno rilievo sostanziale per il buon fine dell'iter amministrativo di approvazione del progetto e si riassumono come di seguito:
 - a) non essendo la cartografia catastale allineata con il sistema operativo Sister (Agenzia Entrate) è necessario avviare autonome procedure, a cura di professionista, presso il Catasto di Cagliari al fine degli aggiornamenti della banca dati.
 - b) in considerazione della necessità di apporre un legittimo vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare deve contenere ogni utile elemento idoneo per la variante urbanistica che dovrà andare a verifica di coerenza R.A.S. ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7 del 22.04.02. Considerato che l'intervento è a cavallo tra i confini territoriali dei Comuni di Selargius e Cagliari, dovranno essere disposti due autonomi procedimenti amministrativi.
 - c) l'intervento progettuale ricade in area sottoposta a richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per la quale è necessario disporre autonoma procedura;
 - d) la previsione progettuale dovrà essere sottoposta alla Provincia di Cagliari al fine della dichiarazione di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Vista la nota del R.U.P., ing. Cecilia Cannas in data 12.03.2015 con la quale, nell'evidenziare le su indicate problematiche si quantificava, stante l'assenza di un tariffario ad hoc, un monte ore previsionale, oltre le spese, calcolato sulla base del costo orario a vacanza per gli ingegneri pari ad €/h 56,81 (D.M. 03.09.1977) come di seguito indicato:

a) attività Catasto		h 24 x 56,81	€ 1.363,44
b) Varianti urbanistiche		h 36 x 56,81	€ 2.045,16
c) Autorizzazione paesaggistica		h 36 x 56,81	€ 2.045,16
d) Relazione per V.A.S.		h 12 x 56,81	€ <u>681,72</u>
A)	Sommano		€ 6.135,48
e) Rimborso spese		25% di A)	€ <u>1.533,87</u>
B)	Sommano		€ 7.669,35

Precisato che il RUP ha già richiesto formalmente la disponibilità operativa alle aree 5 e 7, ricevendo riscontro negativo;

Considerato che tale attività è considerata prestazione professionale accessoria (lett. c) comma 4 art. 252 Dpr 207/10, la medesima può essere affidata, previa richiesta, alla medesima ATP aggiudicataria dell'incarico di progettazione, ricorrendo i presupposti del comma 10 art. 267 Dpr 207/10;

Precisato che importo di € 7.669,35 sarà la base di offerta da proporre al professionista per le prestazioni su indicate oltre contributi previdenziali ed IVA;

Ritenuto opportuno procedere all'avvio delle procedure per il conferimento all'esterno dell'incarico afferente le attività aggiuntive di cui in premessa;

Precisato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.;

Visti

gli artt. 183 e 192 del D.lgs 267/00;

D E T E R M I N A

Di avviare per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per il conferimento dell'incarico aggiuntivo all'attività di progettazione relativamente ai "**Lavori di adeguamento della via Peretti e messa in sicurezza dell'accesso all'Ospedale Brotzu**", CUP **F76J13000070006** – CIG **Z3313FC35B**

Di approvare apposito facsimile di lettera di invito.

Il RUP: Cecilia Cannas

**IL DIRETTORE D'AREA
ADALBERTO PIBIRI**

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale