


IMPORTO A 

CORPO [Euro]

INCIDENZA 

%

urbabnizzazione primaria mc 7901,61 x € 29,73  €       234.914,87 5%

urbanizzazione secondaria mc 7901,61 x € 7,13  €         56.338,48 1%

urbanizzazione di opere pubbliche in aggiunta per

incremento volumentrici secondo delibera n°3 del

08/02/2018:  mc 758,56x€10

 €           7.585,60 

0%

oneri di progettazione, direzione lavori e coordinamento

delle opere di  urbanizzazione 

 €         20.000,00 
0%

oneri di collaudo  €           6.000,00 0%

totale oneri di urbanizzazione  €       324.838,94 

sgombero materiali e attrezzature nei fabbricati

demolizione dei due fabbricati di mc 2178,39 valutati vuoto

per pieno

demolizione pavimentazione piazzale e recinzione 

oneri di trasporto e smaltimento macerie 

scavi e fondazioni  in c.a. 

struttura portante in c.a. pilastri e travi  e solai 

vano scala e ascensore

muratura di tamponamento 

impermeabilizzazioni, coibentazioni termiche e acustiche

tramezzature ed intonaci

infissi e porte interne

pavimentazioni e rivestimenti

tinteggiature e pitture

parapetti e decori 

 

elettrici e fotovoltaici 

rete dati e telefonica

idrici e solare termico

riscaldamento

climatizzazione

sistema di recupero e depurazione acque piovane e grigie

per riutizzo

pavimentazione drenante aree parcheggio e manovre mq

900

zona verde

pergole fotovoltaiche per posti macchina

percorsi pedonali 

recinzioni e accessi 

illuminazione

totale costo nuovo edificio  €    3.547.500,00 83%

oneri sicurezza pari al 2% sui lavori  €         70.950,00 2%

 €       130.000,00 3%

 €           5.000,00 0%

 €       110.000,00 3%

TOTALE  €  4.299.424,54 100%

ONERI DI URBANIZZAZIONE

OPERE EDILI 

QUADRO ECONOMICO  PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO 12 

COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU 

descrizione attività

 €       243.500,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi 

oneri progettuali direzione lavori e coordinamento sicurezza 

opere civili

impianti

sistemazioni esterne

oneri concessori costo di costruzione 

costruzione nuovo edificio a energia quasi zero mc 7861

Demolizione 

fabbricati esistenti
 €       111.135,60 3%

 €    2.774.000,00 

 €       530.000,00 



INIZIO 

2 MESI 

ACCONTO 30%

SALDO 70% 

b
in caso di esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione da parte dei  convenzionanti
3 MESI dalla data di 

stipula convenzione

INIZIO 

INIZIO 

3 4 MESI 

4 12 MESI 

ENTRO 

Demolizione dei due fabbricati esistenti e strutture 

annesse
12 MESI 

TEMPISTICA A PARTIRE DALLA STUPULA DEL 

CONVENZIONAMENTO 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 

ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE O 

CON MODALITA' INDICATE NELLA  CONVENZIONE

8 MESI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO 

FABBRICATI 

ESISTENTI

note  ATTIVITA' 

in caso di esecuzione delle opere  da parte del 

Comune

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA 

COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO 

CRONOPROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO n° 12 COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU  VIA 

SIMON MOSSA SELARGIUS - PROPRIETA' PI.O.PI S.R.L. - F.LLI ATZORI E MUSU

1

2

ENTRO 

ENTRO 

18 MESI 

24 MESI dalla data di inizio lavori 

CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE A STRALCIO 

DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE  A STRALCIO  CON I 

COMPUTI ESATTI DEGLI ONERI DI  URBANIZZAZIONE

a

36 MESI dall'inizio lavori

ATTIVITA' note  

ATTIVITA' note  

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA 

COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO 



Descrizione delle principali fasi di intervento
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU

PARTE 1 DI 3 - MESI DA 1 A 12
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Descrizione delle principali fasi di intervento
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU

PARTE 2 DI 3 - MESI DA 12 A 24
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Descrizione delle principali fasi di intervento
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU

PARTE 3 DI 3 - MESI DA 24 A 36
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