



**STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**

**Dott. Ing. Davide Pusceddu**

**PROGETTAZIONE CIVILE-GEOINGEGNERIA-CONSULENZA-SICUREZZA-ANTINCENDIO**

**Iscr. Ordine Ing. Prov. Cagliari n. 4410**

Via Roma, 81 09047 Selargius (CA) - Tel./fax: 0702050268 - cell.: 3204516441 - E-mail: studiotecnico.pusceddu@yahoo.it  
C.F. PSCD72L26B354A - P. I.: 02915090928

ELAB.

18 di 19

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

DATA

OTT. 2016

OGGETTO:

**- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -  
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE  
VIA LEONARDO DA VINCI**

LOCALIZZAZIONE: VIA LEONARDO DA VINCI

SOSTITUISCE

INTEGRA

TAVOLA \_ di \_

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

SCALE

Committente: COMUNE DI SELARGIUS - AREA A6 LL.PP.

Progetto Approvato

Interventi Successivi

**Progettista**

Ing. Davide Pusceddu - CA04410i00892

**Collaboratori**

Ing. Luca Cocco

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**(A) IMPORTO LAVORI**

		€	%
(A.1) LAVORI A CORPO		<b>€ 123.835,42</b>	63,51%
di cui:			
(A.1.1) Opere Edili		€ 106.992,83	
(A.1.2) Opere Impiantistiche		€ 16.842,59	
 (A.2) IMPORTO LAVORI (I.L.) A BASE D'ASTA (A.1 + A.2)	.....sommano	<b>€ 123.835,42</b>	63,51%
(A.3) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (O.S.)		<b>€ 7.312,08</b>	3,75%
 <b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 131.147,50</b>	

**(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**

B.1	IV.A. al 22% su A.2 + A.3	<b>€ 28.852,45</b>	14,80%
B.2	spese tecniche di progettazione, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità, comprensive del contributo previdenziale (4%) CNPAIA e IVA (22%)	<b>€ 24.107,20</b>	12,36%
B.3	Accantonamento per accordi bonari	<b>€ 3.934,43</b>	2,02%
	3,00% di I.L.+ O.S.		
B.4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, previa fattura per gli adeguamenti impiantistici che si rendessero necessari	<b>€ 0,00</b>	0,00%
B.5	Contributo per ANAC	<b>€ 30,00</b>	0,02%
B.6	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	<b>€ 2.622,95</b>	1,35%
	2,00% di I.L.+ O.S.		
B.7	Imprevisti	<b>€ 4.305,47</b>	2,21%
 <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> (B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.4)+(B.5)+(B.6)+(B.7)	.....sommano	<b>€ 63.852,50</b>	32,74%

**(C) TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)**

**€ 195.000,00** 100,00%