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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L'appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di gestione agronomica del verde pubblico di
Selargius come descritto nel presente Capitolato e nei relativi documenti di gara, per un periodo pari
a 2 anni (24 mesi), naturali e consecutivi, ulteriormente rinnovabili fino ad un massimo di un
ulteriore anno (12 mesi), ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante e consistente nel servizio
di manutenzione delle seguenti aree o zone verdi:
e Parchi urbani attrezzati gia oggetto di gestione agronomica:
a. Parco San Lussorio - via delle Begonie
Parco dei bimbi-via Ludovico Ariosto
Parco di via Boiardo
Parco lineare CQll
Parco della Pace
f. Parco di Si e’ Boi
e | Parchi pubbilici oltre quelli sopra elencati e riportati nella documentazione di gara;
e Piazze e vie dotate di alberature, aiuole e arbusti;
e Giardini e aree verdi delle pertinenze degli Edifici comunali;
e Giardini di pertinenza delle scuole dell’infanzia:
a. ViaBixio

Pan T

b. ViaLussu

c. ViaBellini

d. Via Canova

e. Viadelle Orchidee
f. Via Dante

g. via Metastasio
e Giardini di pertinenza delle scuole primarie:

a. Via Parigi

b. ViaRoma

c. viadelle Begonie
d. via Da Vinci

e. via Rossini

f. viaAriosto
e Giardini di pertinenza delle scuole secondarie di primo grado:
a. via Bixio
b. via delle Begonie
c. viaCustoza
d. via Machiavelli
e Rotatorie, aiuole e isole spartitraffico;
e Cunette stradali come individuate nelle planimetrie allegate oggetto di sfalcio;
e Aree incolte e terreni di pertinenza comunale per i quali & prevista una pulizia estensiva
(sfalcio erbacce e arbusti ai fini della prevenzione incendi);
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e sponde e argini dei rii e corsi d’acqua oggetto di sfalci ai fini della protezione civile.
2. L'elenco esatto e l'individuazione delle aree oggetto di intervento € descritto nelle tavole e negli
elaborati allegati al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

1. Tavola 1 Tabulato delle aree comunali oggetto di manutenzione nell’intero territorio;

Tavola 2 Localita Su Planu e Is Corrias;

3. Tavola 3 Localita centro abitato principale e Zona Industriale comprese aree
immediatamente a nord della S.S. 554;

4. Tavola 4 Zona E Agricola;

5. Tavola 5 Zona E Agricola — Aree periferiche

N

3. |l servizio comprende tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere con la
massima diligenza e cura quanto necessario per conservare e gestire la manutenzione agronomica
dei parchi e delle aree a verde, degli arredi e degli impianti presenti nelle suddette aree, nonché per
garantire, ai fini della protezione civile e della prevenzione incendi, gli sfalci delle aree incolte e delle
sponde dei corsi d’acqua e le potature o espianto degli alberi. L'esecuzione del servizio e delle
connesse prestazioni e forniture & da effettuare secondo la massima diligenza e la migliore regola
tecnica, a cui I'appaltatore si conforma nell’adempimento dei propri obblighi, tenuto conto, oltre che
delle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nell’ulteriore documentazione tecnica di gara,
anche del contesto specifico delle lavorazioni ed all’andamento stagionale e climatico.

4. Le aree sopra citate nelle quali dovranno svolgersi le prestazioni di manutenzione agronomica in
appalto sono adeguatamente illustrate nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara ed
elencate nell’elaborato “Tavola 1 - Tabulato delle aree comunali oggetto di manutenzione nell’intero
territorio”. Il contratto per il servizio in argomento sara comunque stipulato a corpo e pertanto & da
intendersi comprensivo di tutte le attivita manutentive e di gestione agronomica su tutto il
patrimonio a verde delle aree di competenza dell’amministrazione comunale di Selargius; I'elenco
delle aree comunali e la loro individuazione planimetrica potra essere suscettibile di minimali e non
rilevanti modifiche e/o integrazioni (fino ad un massimo del 2% della superficie attualmente
individuata) e risultera comunque compresa nei servizi in appalto.

5. Gli obiettivi del servizio in appalto su tutto il patrimonio a verde del territorio comunale di Selargius,
sono prioritariamente quelli di:

1. mantenere immediatamente e costantemente al massimo livello qualitativo le condizioni di
pregio di tutti i parchi e le aree verdi;

2. gestire e mantenere in condizioni adeguate gli impianti e gli arredi presenti, segnalando
prontamente ogni eventuale malfunzionamento, danneggiamento o atto vandalico e
provvedendo prontamente agli interventi manutentivi e riparativi;

3. garantire la sicurezza dei cittadini mediante azioni di intervento programmate volte
all’eliminazione di situazioni di pericolo, nonché per effettuare gli interventi programmati di
sfalcio delle aree incolte, delle cunette stradali e delle sponde dei corsi d’acqua ai fini di
protezione civile e prevenzione incendi;

4. offrire al pubblico il livello massimo ed immediato dei servizi in termini di qualita e di quantita con
scrupoloso rispetto dell’ambiente naturale.

6. Sono compresi nell’appalto di servizi e le prestazioni di seguito riassunte fatte salve le piu dettagliate
e precise indicazioni fornite nella seconda parte del presente documento e quelle, ancora piu
particolareggiate, che saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito anche
DEC) durante I'esecuzione della gestione:

- manutenzione ordinaria delle opere a verde di tutte le aree individuate durante tutti i giorni
feriali (dal lunedi al venerdi) ad eccezione delle attivita di apertura e chiusura cancelli e di
svuotamento dei cestini portarifiuti dei parchi per i quali & previsto il servizio anche il sabato,
la domenica e i festivi;

- gestione agronomica costante e pulizia giornaliere di tutti i prati ed aiuole ornamentali dei
parchi e delle aree a verde (raccolta rifiuti, tosature, concimazioni, diserbi e rinettature
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manuali, lotta, potature, sagomature, irrigazioni, controllo e rinnovo tutori e legature,
rigenerazioni e risemine);

lavorazioni periodiche di tipo leggero, localizzate sotto tutte le essenze arbustive, arboree e
bulbose, (frequenza non inferiore a quattro interventi per semestre), compreso il ripristino
continuo del pacciamante esistente ed una fornitura e stesa integrativa annuale necessaria
per il mantenimento dei livelli di pacciamante medesimo nelle aiuole gia munite di tale
prodotto;

tosatura dei prati prevista in almeno 3+4 tagli mensili e comunque a discrezione del DEC in
base alle esigenze, corrispondenti a un’altezza di taglio di circa 5+7 cm del prato, irrigazioni
ordinarie delle aree a prato ornamentale, delle siepi e delle fioriere ed irrigazioni di
mantenimento degli alberi e degli arbusti non raggiunti dall'impianto irriguo od
eventualmente serviti in modo insufficiente da detto impianto;

concimazioni di copertura dei prati, delle aiuole, delle siepi, delle fioriture, degli arbusti, delle
alberature, delle aree spartitraffico e delle fioriere con prodotti a base d’azoto, di fosforo, di
potassio, di ferro e di magnesio, facendo riferimento, per i quantitativi di ciascun elemento,
alle dosi minime previste dalla buona pratica agronomica ed a quanto specificato nel
presente documento (parte seconda). Non meno di 3 interventi per semestre con modalita
impartite dal DEC;

ammendamento dei prati, delle aiuole, delle siepi, delle fioriture, degli arbusti, delle
alberature e delle fioriere. Non meno di un intervento a semestre con modalita impartite dal
DEG;

ripristino e pulizia periodica delle lunette di adacquamento di tutti gli alberi e arbusti e delle
formelle dei marciapiedi comunali;

potatura di formazione, di allevamento, di mondatura delle parti secche e interventi regolari
di spollonatura degli alberi e degli arbusti fino all’altezza massima di lavoro di m 2,00;
potatura di qualsiasi genere e tipo e quantita, pulizia, scacchiatura, rimonda delle fioriture e
frutti secchi degli alberi o arbusti, rampicanti e palme sino a m 6,00 di altezza dal piano di
campagna circostante di chioma qualunque, nonché di foglie secche;

potature e sagomature periodiche e puntuali degli arbusti e delle siepi a bordura e
spartitraffico al fine di contenere la sagoma a forma obbligata, con frequenza dettata dallo
sviluppo stagionale e secondo ordini impartiti dal DEC per motivi di sicurezza;

sfalci delle sterpaglie e degli arbusti di aree incolte di proprieta comunale , in reliquato o
estensione unica da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica, con frequenza
dettata dallo sviluppo stagionale e secondo ordini impartiti dal DEC per motivi di sicurezza;
decespugliamento di banchine, cunette e scarpate stradali invase da rovi, canne e arbusti
con salvaguardi a della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale con frequenza dettata
dallo sviluppo stagionale e secondo ordini impartiti dal DEC per motivi di sicurezza;
sagomature periodiche degli arbusti e di tutte le siepi all'interno dei parchi ed
immediatamente a ridosso delle recinzioni esterne; i nuovi getti non dovranno essere pil
lunghi di 25 cm;

espianto e rinnovo di essenze arboree, arbustive, erbacee di qualsiasi dimensione, morte per
accertata incuria dell’Appaltatore, con esemplari della stessa specie (o di altra a scelta del
DEC) di pari dimensioni o valore;

espianto parziale (senza eradicazione del ceppo radicale), con pezzatura legna, trasporto e
smaltimento dei residui verdi in discarica autorizzata degli alberi seccatisi o caduti per cause
naturali in tutta le aree verdi;

espianto (totale o parziale, a giudizio del DEC) e messa a dimora degli alberi, degli arbusti,
delle siepi e dei cespugli seccatisi o gravemente deperienti, per cause naturali, eventi
accidentali o per eventi vandalici o furti;

sfalcio e scerbatura regolari, dei prati ornamentali, in irriguo;

sfalcio periodico delle erbe e/ arbusti nelle cunette prevista in almeno 5 tagli annui e nei
terreni incolti di pertinenza del Comune al fine garantire la sicurezza antincendio;
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rigenerazione e/o trasemina e/o arieggiatura-verticutting e/o top-dressing dei prati
ornamentali, qualora le stesse lavorazioni siano necessarie per cause imputabili
all’appaltatore e/o comunque a seguito del mancato attecchimento;

zappettature, potature del secco, spollonature, tutte a frequenza settimanale delle aiuole
ornamentali a fiore, dei rampicanti sottoposti a sagomatura e delle fioriere;

difesa agronomica o chimica delle aiuole ornamentali, dei rampicanti, delle arbustive e
arboree, nonché dei prati irrigui, dalla vegetazione infestante e dai parassiti, (con i prodotti
ammessi dalla vigente legislazione, facendo riferimento alle regole della buona pratica
agronomica e alle proposte migliorative “biologiche” di cui all’elaborato di gara, ed
escludendo, di norma, 'uso di prodotti tossici, molto tossici e nocivi);

controllo e rinnovo dei tutori (compresa la loro fornitura) e ripristino della verticalita delle
piante;

eliminazione di arbusti, rampicanti, cespugli, perenni, annuali e biennali secche, compresa la
eradicazione delle radici e rinterro;

messa a dimora, mantenimento e rinnovo delle aiuole con fioriture stagionali (4 stagionali,
entro la data del cambio di stagione) o eventuali sostituzioni con piante perenni entrambe
scelte a discrezione del DEC e fornite direttamente dalla Stazione Appaltante;

pulizia delle sponde e degli argini dei rii e dei corsi d’acqua mediante eliminazione di erbe
infestanti, arbusti, rampicanti e cespugli;

raccolta giornaliera differenziata dei rifiuti di qualsiasi natura, al fine di mantenere I'area in
appalto (aiuole, cestini gettacarte, fioriere, camminamenti, sentieri pedonali pavimentati e
non) perfettamente pulita compreso il trasporto dei rifiuti differenziati in aree indicate
dall’Amministrazione per il successivo ritiro a cura dell’affidatario del servizio di igiene
urbana;

immediata raccolta giornaliera dei rifiuti prodotti dal servizio di diserbo e da quelli di pulizia
delle aree, di tosatura dei prati, di sagomatura delle siepi e dalle pratiche di potatura e la
raccolta periodica e puntuale delle foglie;

fornitura e sostituzione dei sacchetti di raccolta rifiuti per tutti i cestini getta carta delle aree
a verde, con una frequenza non inferiore a tre sostituzioni per settimana;

fornitura e posa in opera di cestini porta rifiuti con raccolta differenziata da posizionarsi nei
parchi e nelle piazze cittadine da concordarsi nel numero, tipo e posizione con
I’Amministrazione;

distribuzione continua delle buste per la raccolta delle deiezioni canine (fornite
dall’Appaltatore) negli appositi dispenser ubicati nei parchi e nelle aree verdi cittadine (ossia
parco lineare CQll e area cani sita in localita Su Planu);

raccolta differenziata, frantumazione mediante cippatura meccanica e scarico diretto ed
immediato esclusivamente su apposito cassone dei soli residui delle potature di alberi e
arbusti con conferimento a discarica autorizzata. In alternativa il residuo potra essere
utilizzato per la creazione di compost da riutilizzarsi in loco;

irrigazione continua con autobotte per i prati e le fioriere non serviti da impianti;

gestione e manutenzione ordinaria degli impianti d’irrigazione automatizzati ed i relativi
impianti di pompaggio, filtraggio, comando e controllo, i sistemi di apertura e/o chiusura
automatica dei settori irrigui, dei cavi elettrici, delle valvole a comando elettrico, elettronico,
manuale e meccanico, delle eventuali valvole di controllo pressione e di quelle di sfiato per
mantenere i beni in perfetta efficienza;

manutenzione dei sistemi periferici di distribuzione dell’acqua ad uso irriguo quali: ali
adacquatrici con i relativi gocciolatori, irrigatori (tipo statico, dinamico e microspruzzatori),
pozzetti di alloggiamento valvole, valvole manuali, elettrovalvole, tubazioni. Prestazione
comprensiva della fornitura e relativa sostituzione delle unita difettose con altre unita dalle
identiche caratteristiche di portata e di qualita idraulica (difetti di occlusione permanente
degli ugelli, o di rottura per usura meccanica o idraulica) delle unita o delle parti
normalmente, ma irreversibilmente, usurate. Per quanto riguarda quelle unita o parti
trafugate, danneggiate e irreversibilmente manipolate da terzi per vandalismi o furti, la ditta
dovra comunicare tempestivamente [|‘esigenza dell'intervento che dovra essere
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preventivamente autorizzato onde consentire all’lamministrazione la regolarizzazione degli
atti relativi al riconoscimento dei maggiori oneri;

- pulizia di tutte le fontanelle in ghisa nell’area oggetto dell’appalto, da completarsi con
lavaggi giornalieri dei rubinetti e delle pozzette d’accoglimento acqua residua con adatte
soluzioni disinfettanti;

- trattamento con acqua calda ad alta pressione ed eventuali solventi non dannosi per le
persone e I'ambiente circostante al fine di eliminare scritte o graffiti imbrattanti da fioriere,
muretti e manufatti in calcestruzzo o muratura, elementi in ferro e/o legno, giochi e arredi
da eseguire all’'occorrenza su indicazione del DEC;

- manutenzione ordinaria almeno una volta 'anno, se necessario, delle sedute, muretti e
manufatti in calcestruzzo o muratura;

- manutenzione ordinaria dei giochi in ferro e/o legno, delle attrezzature fitness e di tutte le
aree di pertinenza (vasche di sabbia, pavimento antitrauma), panchine, cestini portarifiuti,
fontanelle, con carteggiatura preliminare e verniciatura rispettivamente con non meno di
due mani di impregnante o convertitore micalizzato non inferiore ad una volta all’anno (su
disposizione del DEC);

- manutenzione almeno semestrale delle attrezzature lignee mediante trattamento
comprendente levigatura e carteggiatura e fornitura e stesa di impregnante (o olio) su tutti
gli arredi e attrezzature lignee, cartellonistica, pali, staccionate, pergolati, giochi, ponti,
gazebo, pavimentazioni e attrezzature fitness;

- manutenzione delle staccionate/recinzioni lignee con intervento almeno semestrale di
trattamento manuale di tinteggiatura a due mani di impregnante all’acqua per legno;

- manutenzione cancelli e delle recinzioni in rete metallica mediante un intervento annuale di
verniciatura delle parti metalliche, con non meno di una mano di antiruggine piu smalto
colorato occorrente per dare i beni in perfetta efficienza, fermo restando gli interventi
immediati per il ripristino da scritte o graffiti imbrattanti;

- pulizia e gestione dei servizi igienici di pertinenza dei parchi CQll e Si ‘e Boi e dei bagni
chimici nel Parco San Lussorio.

L'esecuzione dell’appalto tiene conto delle modalita operative contenute:

d)

1. nel Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) inerente i Criteri Ambientali
Minimi per I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di
Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione;

2. nel Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) sono stati adottati i “Criteri
Ambientali Minimi” per I'acquisto di articoli per I'arredo urbano;

3. nel Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) contenente la Guida per
I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 —
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in
vigore;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto,
rappresentato dal Comune di Selargius;
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A)
Ala
Alb

f)

g)
h)

i)

j)
k)

Concorrente: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che partecipa al presente appalto con la presentazione
di offerta;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungue denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti;

DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 101 del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2001;

Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’'impresa, di cui all’articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

m) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle misure

p)

a)

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui
all’articolo 95 comma 10 del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza: gli oneri per 'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23 comma 15 del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Parchi: si intendono i parchi urbani attrezzati e precisamente Parco San Lussorio, Parco dei bimbi,
Parco di via Boiardo, Parco lineare CQll, Parco della Pace e Parco di Si e’ Boi;

Aree a verde: si intendono tutte le aree a verde ad esclusione dei parchi propriamente detti, ossia
tutti i parchi pubblici, le piazze e le vie dotate di alberature aiuole e arbusti, tutti i giardini e le aree
verdi di pertinenza degli edifici comunali e delle scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado), le rotatorie, le aiuole e le isole spartitraffico.

GIS (Sistema Informativo Georeferenziato) o database geografico: sistema informativo
computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione,
condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici, contenente tutte le
informazioni dei beni facenti parte del patrimonio floristico dei parchi e delle aree verdi del Comune
di Selargius.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto, da stipularsi a corpo, posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente
tabella:
SERVIZIO A CORPO Mensile Annuale 2 anni 2 +1anni

Costo del personale €56.006,32 €672.075,83 €1.344.151,66 €2.016.227,49
Costi di gestione €4.273,50 €51.282,00 €102.564,00 €153.846,00

Al
A2

Servizio a corpo €60.279,82 €723.357,83 €1.446.715,66 €2.170.073,49
Oneri di Sicurezza €416,67 €5.000,00 €10.000,00 €15.000,00

Sommano (A) €60.696,49 €728.357,83 € 1.456.715,66 €2.185.073,49

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:

a) importo dei servizi a corpo Al per l'intera durata dell’appalto, al netto del ribasso percentuale
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offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ultimo importo, comprendente oltre I'esecuzione
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione delle aperture e chiusure dei
parchi, tutte le forniture di mano d’opera, dei relativi approntamenti per la tutela della sicurezza
dei lavoratori, dei noli, delle macchine ed attrezzature, dei mezzi d’opera, dei materiali impiantistici
ed agronomici nonché il pagamento degli oneri di gestione dei rifiuti, tutti necessari per la piena
salvaguardia ambientale e per gli ottimali mantenimento e gestione del verde oggetto del presente
appalto;

c) importo degli Oneri di sicurezza (A2) non soggetti a ribasso.

Qualora alla data di stipula del contratto non siano disponibili tutte le aree oggetto di intervento del
presente appalto di servizi, I’Amministrazione valutera I'avvio del servizio per fasi successive, e
I'importo contrattuale sara calcolato sulla base delle aree di intervento immediatamente disponibili
andando successivamente ad integrare I'importo sino al raggiungimento dell’importo contrattuale a
regime previsto al comma 1 del presente articolo.

Si prevede pertanto un avvio frazionato del servizio nel quale si individuano due fasi iniziale prima di
raggiungere |'esecuzione del servizio a regime su tutte le aree individuate dalle planimetrie allegate:

FASE 0. Fase di avvio fino a circa il 31/12/2019 o successivamente e comprende tutte le aree
e i servizi ad eccezione dei servizi di sfalcio delle aree incolte e I'intensivo in carico
attualmente a Campidano Ambiente e dell’area verde denominata “O0OUU verde
attrezzato ex CEM”, sita in localita Su Planu lottizzazione Tranzellida (come da
planimetrie allegate);

FASE1. Dal 01/01/2020 o successivamente fino a circa il mese di Giugno 2020 (o
successivamente) comprende tutte le aree e le prestazioni ad eccezione della
manutenzione dell’area verde denominata “O0OUU verde attrezzato ex CEM”, sita in
localita Su Planu lottizzazione Tranzellida (come da planimetrie allegate).

FASE 2. A regime da circa Giugno 2020 (o successivamente) e compensato con I'importo
contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo.

L'importo mensile a corpo previsto per la Fase 0 del presente articolo & cosi valutato:

A) SERVIZIO A CORPO Mensile
Ala Costo del personale € 41.220,26
Alb Costi di gestione € 3.869,25
Al Servizio a corpo € 45.089,51
A2 Oneri di Sicurezza € 416,67
Sommano (A) € 45.506,18

L'importo mensile a corpo previsto per la Fase 1 del presente articolo & cosi valutato:

A) SERVIZIO A CORPO

Mensile
Ala Costo del personale € 52.915,86
Alb Costi di gestione € 4.273,50
Al Servizio a corpo € 57.189,36
A2 Oneri di Sicurezza € 416,67
Sommano (A) € 57.606,03

Art. 3. Durata del contratto

L’appalto ha una durata di 2 anni, ovvero 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna del servizio, rinnovabile ulteriormente fino ad un massimo di ulteriore 1
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anno (12 mesi) ad esclusiva discrezionalita della Stazione Appaltante senza che I’Appaltatore abbia
nulla da pretendere in caso di mancato rinnovo.

Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del Codice dei Contratti, nel caso in cui, prima della scadenza del
presente contratto, la Stazione Appaltante non avesse concluso le operazioni di gara per affidare il
nuovo appalto di servizi, in considerazione del carattere di indispensabilita e di pubblico interesse
delle prestazioni, su richiesta della stessa Stazione Appaltante, I’Aggiudicataria & tenuta a proseguire
anche oltre il termine di scadenza del contratto le prestazioni in oggetto, alle medesime condizioni,
svolgendo la propria attivita conformemente al presente capitolato, percependo la remunerazione
corrispondente al canone mensile dell’ultimo anno. La prosecuzione dei servizi durera sino alla
consegna delle aree al nuovo appaltatore e non potra superare il termine di sei mesi strettamente
necessario per portare a compimento I'aggiudicazione del nuovo appalto.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti.
L'importo del “canone mensile a corpo”, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita, a meno dell’applicazioni di penali stabilite dall’articolo 17
del presente Capitolato o decurtazioni per inadempienze nell’esecuzione del servizio.

In applicazione dell’articolo 106 comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l|'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

Potranno essere motivo di modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs.
50/2016 e fino ai limiti del quinto dell'importo del contratto, I'estensione dei servizi in appalto su
altre e ulteriori aree (eccedenti quelle elencate e individuate dagli elaborati del progetto del servizio
e oltre la tolleranza del 2% prevista dall’articolo 1 comma 4 del presente Capitolato) derivanti
dall’acquisizione di nuove aree a verde provenienti ad esempio dal recupero di aree incolte comunali,
oppure dal cambio di destinazione d'uso di aree comunali che vengono assegnate a destinazione a
verde pubblico, oppure ancora dalla cessione di aree verdi da privati o da altri enti.

Ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del Codice, all’aggiudicatario del presente appalto per il triennio
successivo alla stipulazione del contratto, potranno essere affidati nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, gia affidati all’aggiudicatario del presente appalto, a condizione che
tali servizi siano conformi al progetto del servizio a base di gara e che non eccedano il 30%
dell'importo annuale del contratto. In particolare potranno essere affidati all’aggiudicatario lavori e
servizi di manutenzione straordinaria su parchi, aree verdi e impianti da computarsi mediante ricorso
al Prezziario Regionale vigente o, qualora le voci non fossero ricomprese, mediante concordamento
di nuovi prezzi a seguito di indagini di mercato e/o ricorso ad ulteriori prezziari ai quali sara applicato
il ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.

Ai sensi dell’articolo 32 comma 14, Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 5. Clausole del contratto

L'Appaltatore & responsabile per tutti i danni arrecati a persone, animali o cose, anche di terzi, che
potessero derivare, in qualsiasi modo o momento, da quanto forma l'oggetto dell’appalto. In
particolare e responsabile dei danni derivanti a tutti i beni, a causa della carente manutenzione
ordinaria, ovvero dal mancato adeguamento alle norme di sicurezza di tutti i beni di proprieta
comunale ottenuti in gestione e/o oggetto di manutenzione, oltre che degli impianti ed attrezzature
realizzati a propria cura e spese.

| servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerarsi di pubblico
interesse e di pubblica utilita, pertanto devono essere svolti a carattere continuativo ed in
conformita delle esigenze dei luoghi in relazione all’landamento stagionale e climatico. Previa
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comunicazione, potranno essere autorizzate, se adeguatamente motivate, esclusivamente
sospensioni temporanee e parziali per causa di forza maggiore.

In caso di interruzione parziale o quotidiana, il servizio non espletato deve essere comunque
recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Nel caso di sospensione del servizio comunque resa e non autorizzata, o in presenza di esecuzioni
inadeguate o addirittura inappropriate, il Comune si riserva la facolta di procedere all’affidamento a
terzi per l'esecuzione sostitutiva delle predette prestazioni o servizi, a spese ed in danno
dell’Appaltatrice inadempiente, previa diffida ad adempiere nel caso di servizio sospeso o mal
eseguito. Per dette prestazioni sostitutive, ove le stesse non siano state gia eseguite e rimediate nei
termini indicati dal Comune dall’Appaltatore preavvisato, lo stesso non avra da eccepire al Comune
stesso alcunché.

L’Amministrazione appaltante si riserva, a mezzo del RUP e dei suoi collaboratori degli uffici comunali
nonché del DEC nominato, il pit ampio controllo di quanto costituisce oggetto del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e dello stato di conservazione ed uso degli impianti, delle attrezzature,
degli arredi e delle aree attrezzate a verde.

L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre il diritto di prescrivere all’ Appaltatore I'esecuzione di
quei servizi che ritenesse necessari per tutelare la pubblica e privata incolumita e la conservazione
dei beni affidati in gestione, nonché l'interruzione temporanea della pubblica utilizzazione dei
medesimi beni, durante tutto il periodo previsto di durata dell’appalto.

Resta comunque stabilito che ogni richiesta dell’Appaltatore per I'attivazione di nuove iniziative deve
essere preliminarmente ed esclusivamente rappresentata alla Stazione Appaltante.

Art. 6. Orari di apertura e gestione degli accessi

La prestazione comprende la gestione giornaliera dal lunedi alla domenica, festivita comprese,
dell’apertura e chiusura cancelli al pubblico dei parchi secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione
Comunale e riportati nel presente articolo.

Gli orari minimi d’apertura e di chiusura al pubblico dovranno corrispondere quelli di seguito riportati
(salvo diverse e successive disposizioni intervenute da parte dell’Amministrazione):

Periodo Orario
Dal 1 Ottobre al 31 Maggio 8:00—-21:00
Dal 1 Giugno al 30 Settembre: 7:00-23:30

Resta inteso, comunque, che la Stazione Appaltante, per venire incontro ad esigenze dei fruitori, pud
chiedere senza alcuna pretesa economica da parte dell’appaltatore, I'estensione dell’orario
d’apertura e di chiusura dei cancelli o la chiusura e la successiva riapertura in determinati orari
all'interno della fascia pomeridiana.

12/68



1.

2.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

L'Impresa deve presentarsi nei termini stabiliti per la stipulazione del contratto. Scaduti tali termini
I'aggiudicazione sara considerata decaduta a danno dell'appaltatore.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

A) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

a) tutti gli altri elaborati del progetto di seguito elencati:
B) Larelazione tecnico illustrativa
C) Il quadro Economico dell’appalto
D) |criteri di valutazione dell’offerta
E) gli elaborati grafici planimetrici relativi alle zone di Centro, Su Planu e Zone E nelle quali sono

individuate le aree che saranno oggetto delle attivita manutentive in appalto;

F) Il tabulato delle aree comunali oggetto di manutenzione nell’intero territorio.

b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

c) il Progetto tecnico gestionale del servizio dell'appaltatore di cui all’articolo 14 del presente
Capitolato che dovra essere approvato dalla Stazione Appaltante prima della consegna del servizio
e le diverse modalita esecutive, servizi migliorativi e quant’altro sara contenuto nell’offerta
tecnica dell’appaltatore e considerato meritevole di vincolo contrattuale da parte della Stazione
Appaltante;

d) il cronoprogramma che dovra essere approvato dalla Stazione Appaltante con I'aggiudicatario
prima della consegna del servizio;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 23, 24 e 26.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Regolamento DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;

c) gli strumenti attuativi richiamati dal Codice dei contratti;

d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) lavalutazione dei costi a corpo.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto — Clausole
Sociali

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con I'organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, I’aggiudicatario
del contratto di appalto & tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo I'applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, e stato richiesto dall’Amministrazione comunale I'elenco del personale attualmente
impiegato o comunque impiegato negli ultimi sei mesi e sono disponibili agli atti le rispettive note
inviate dalle ditte. Il contratto collettivo applicato in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto
prevalente dell’affidamento € il C.C.N.L. Agricoltura operai florovivaisti.
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Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei
contratti.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del
Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore
cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
L'Appaltatore e tenuto a comunicare prima dell’inizio dell’appalto la sede, l'indirizzo di posta
elettronica ed il numero telefonico del proprio ufficio. Presso tale ufficio dovra essere reperibile
durante il normale orario di lavoro dei giorni compresi tra il lunedi e venerdi personale munito di
gualifica adeguata a ricevere le richieste o le segnalazioni del DEC.

L’Appaltatore & infine tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il proprio numero del
telefono cellulare, di quello del Direttore Tecnico e del Capo Cantiere per le comunicazioni a
carattere di urgenza e/o gestionali.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione Appaltante. La Direzione del cantiere € assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza adeguata in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire e idoneita professionale di iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. L’assunzione della direzione di cantiere
da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Fanno capo al Direttore di Cantiere:

1. la conduzione ed il coordinamento delle attivita di gestione delle attivita manutentive del verde in
conformita alle norme di legge, a quelle contenute nel presente capitolato, a quelle contenute nel
programma esecutivo del servizio approvato dalla Stazione Appaltante ed alle disposizioni
impartite dal DEC;

2. tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul
luogo di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore nominera inoltre il Responsabile per la Sicurezza a cui fa capo il controllo del rispetto
del normativa sulla sicurezza.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 4 o0 7, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 5
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti e le modalita di esecuzione di ogni prestazione di
servizio, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto.

L'assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Appaltatore la perfetta
conoscenza di tutte le aree di intervento ed accettazione non solo di tutte le norme a carattere
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generale e particolare che lo regolano ma, altresi, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle
prestazioni da svolgere, dello stato dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, degli impianti e di tutto
il patrimonio pubblico oggetto dell’appalto ed, inoltre, di tutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito nel giudizio dell’aggiudicatario stesso circa la convenienza di assumere le
attivita in manutenzione in relazione ai prezzi offerti.

Al presente appalto si applicheranno i Criteri Ambientali Minimi contenuti negli articoli del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER LA ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio del servizio

L’Amministrazione appaltante, tramite il DEC, comunichera la data stabilita per la consegna del
servizio.

La consegna, della quale verra redatto in contraddittorio con I’Appaltatore verbale in triplice copia,
potra avvenire anche prima della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge, nella data
concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente. La data delle
consegna di cui al verbale del precedente periodo, corrisponde con la data di inizio dell’appalto; da
tale data decorreranno i tempi di ultimazione della gestione appaltata. || DEC provvede in via
d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I'immediato avvio del servizio, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.

Si prevede che la consegna del servizio avvenga per consegne frazionate sulla base della cessazione
dei contratti attualmente in esecuzione e sulla base della presa in consegna delle aree oggetto di
lavori da parte delllAmministrazione secondo il prospetto di seguito elencato, il quale ha carattere
indicativo:

1. Prima consegna (Fase 0) : servizio di manutenzione dei parchi cittadini e delle aree verdi
individuate dalle planimetrie allegate ad eccezione delle aree e prestazioni del servizio
attualmente in capo alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana (Campidano
Ambiente) e ad eccezione dell’area verde denominata “O0OUU verde attrezzato ex CEM”, sita
in localita Su Planu lottizzazione Tranzellida individuato dalla planimetria allegata;

2. Seconda consegna (Fase 1 ipotesi gennaio 2020 o successivamente): alla cessazione del
contratto con la ditta di igiene urbana, avvio anche dei servizi relativi alle prestazioni e aree
attualmente in capo alla Campidano Ambiente (in aggiunta al sottopunto 1);

3. Terza consegna (Fase 2 ipotesi giugno 2020 o successivamente): servizio di manutenzione a
regime con |'avvio dei servizi di manutenzione agronomica anche dell’area verde denominata
“O0UU verde attrezzato ex CEM”, sita in localita Su Planu (in aggiunta ai sottopunti 1 e 2).

La consegna delle aree in base alle fasi 0 e 1 potra anche avvenire contemporaneamente

qualora I'appalto venga aggiudicato successivamente al 01.01.2020.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il
DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
La consegna di cui al precedente comma, anche se effettuata sotto le riserve di legge, & subordinata
al preventivo espletamento degli adempimenti sotto elencati:
1. presentazione dell’elenco nominativo del personale che I'aggiudicatario intende impiegare nel

servizio, in coerenza a quanto offerto nel Progetto tecnico gestionale;

2. presentazione dell’elenco dei mezzi e delle attrezzature richiesti nel presente Capitolato e dotati
di ogni requisito di legge e di sicurezza di cui al successivo articolo 67, oltre quanto offerto
dall’aggiudicatario nel proprio Progetto tecnico gestionale;
presentazione delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 26;
costituzione dei depositi cauzionali di cui al successivo articolo 24;
nomina dei rappresentanti dell’Appaltatore di cui al precedente articolo 10;
I'avvenuto accertamento degli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di cui ai
successivi articoli 30, 31 e 32.
L'Appaltatore assume piena responsabilita dei beni ricevuti in consegna dall’Amministrazione: avra
quindi I'obbligo di gestirli, custodirli, assicurarli e sottoporli a manutenzione costante e puntuale per
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tutta la durata della gestione, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

L'Appaltatore sara quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento delle opere assunte
in gestione e custodia.

| servizi d’apertura e chiusura cancelli, di gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di manutenzione dei giochi e arredi sono
immediatamente a carico dell’Appaltatore a far data dal giorno della consegna.

All’atto della consegna e inizio del servizio, I’Appaltatore dovra provvedere alla verifica di
funzionamento di tutti gli impianti di irrigazione dei parchi e delle aree a verde predisponendo un
documento riepilogativo, tecnico e contabile, contenente il dettaglio degli eventuali necessari
interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale di tutti gli impianti corredato
da un dettagliato preventivo di spesa. L’Amministrazione si riserva, anche in funzione dell'importo
economico preventivato, di affidare la manutenzione straordinaria allo stesso Appaltatore ai sensi
dell’articolo 63 comma 5 del Codice come e nei limiti dell’opzione prevista all’articolo 4 comma 4
del presente Capitolato o di procedere ad una consultazione del mercato o procedura di gara.

Art. 14. Progetto tecnico gestionale e programma esecutivo del
servizio

Il concorrente dovra proporre in sede di gara un Progetto Tecnico Gestionale che preveda le
modalita esecutive ed eventualmente migliorative dell’esecuzione del servizio, il personale da
impiegare e che sara oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio tecnico in sede di gara.
Saranno oggetto di valutazione nel Progetto Tecnico Gestionale tutte le soluzioni, modalita
gestionali, servizi aggiuntivi e quant’altro il concorrente intenda proporre per I'esecuzione
dell’appalto e che non sia in contrasto con le regole previste dal presente Capitolato. Ogni proposta
dovra essere esposta nel suddetto Progetto e descritta nel dettaglio.

Al Progetto Tecnico Gestionale dovra essere allegato un programma esecutivo del servizio.

Prima dell'inizio del servizio e, comunque prima della stipula del contratto, I'Appaltatore predispone
e consegna alla Stazione Appaltante I'eventuale aggiornamento di maggiore dettaglio del
programma esecutivo del servizio; tale programma deve riportare per ogni prestazione il periodo, la
durata e la frequenza delle stesse.

Il Progetto Tecnico Gestionale e il programma esecutivo del servizio, unitamente al presente
Capitolato Speciale d’Appalto, costituira elemento integrativo e costitutivo del Contratto di
Appalto.

Il programma esecutivo del servizio dell'appaltatore potra essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, nel corso dell’esecuzione del servizio, mediante ordine di servizio di cui
all’articolo 29 del presente Capitolato, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione del
servizio e in particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

e in base a generali esigenze della Stazione Appaltante e alle valutazioni effettuate dal DEC.

Le prestazioni dovranno comunque essere eseguite nel rispetto del Progetto Tecnico Gestionale; il
programma esecutivo del servizio puo essere modificato dalla Stazione Appaltante ed e soggetto ad
approvazione.

La mancata approvazione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Tecnico Gestionale e del
programma esecutivo del servizio di cui al presente articolo per fatti e ritardi causati
dall’Aggiudicatario costituiscono motivo di revoca dell’aggiudicazione e di incameramento della
cauzione.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal DEC

Il DEC ha la facolta di ordinare la sospensione di alcuni servizi - anche a pil riprese - quando le
condizioni stagionali o meteorologiche non consentono determinate pratiche agronomiche. In
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nessun caso |’Appaltatore potra sospendere, di propria iniziativa, i servizi fatto salvo quanto previsto
al successivo comma 2.

In caso di eventi meteorici estremi, I’Appaltatore dovra sospendere le lavorazioni e comunicare la
sospensione al DEC. Le lavorazioni previste durante i giorni di sospensione per pioggia dovranno
essere posticipate al primo giorno lavorativo utile seguente il periodo di sospensione. Nulla sara
accreditato all’Appaltatore durante le sospensioni della gestione per I'intera giornata o frazioni di
essa a seguito della sospensione per pioggia.

In tutti i casi di eventi meteorici o meteorologici intensi, il DEC potra comunque richiamare in servizio
operai di qualsiasi categoria per interventi urgenti e per quant’altro possa occorrere. In tal caso gli
operai dovranno essere provvisti a cura dell’Appaltatore di idoneo vestiario impermeabile.

Nel caso che, per cause dipendenti dall'inefficienza della propria struttura organizzativa o per
scioperi della categoria, sia a carattere nazionale che locale, I’Appaltatore non possa svolgere
eccezionalmente i servizi contrattualmente affidati, non si dara luogo alla liquidazione per i giorni o
le ore d’'inadempienza, della quota parte dei corrispettivi fissati per la gestione ordinaria relativi a
ciascun giorno od ora.

Di conseguenza, nel caso di sospensione, i compensi forfetari dei servizi assegnati saranno ridotti
proporzionalmente per i giorni o le frazioni di questi d’interruzione.

Nei casi di sospensioni ingiustificate del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
applicare gli articoli 17 e 18 del presente Capitolato.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione del servizio, anche parziale, per cause di pubblico interesse o di
particolare necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DEC.

Art. 17. Reclami - Inadempienze — Penali in caso di ritardo

In linea generale i reclami contro le attivita gestionali, manutentive, in concessione e comunque
quelle previste nel presente Capitolato svolte dall’Appaltatore e che fossero dalla Stazione
Appaltante riconosciuti fondati ed, in genere, ogni infrazione ai patti stabiliti nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, come pure qualsiasi azione od omissione dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti
che potesse comunque compromettere il regolare espletamento della gestione delle attivita oggetto
dell’appalto o risultare non confacente alle caratteristiche culturali, storico — ambientali del sito,
daranno luogo all'applicazione, da parte dell’lAmministrazione Appaltante, di sanzioni pecuniarie
nella misura stabilita nei successivi commi del presente articolo, fino alla revoca dell’aggiudicazione e
alla risoluzione del contratto nei casi di particolare gravita o di ripetute infrazioni.

Qualora I’Appaltatore non esegua i servizi manutentivi e gestionali nei modi e nei tempi stabiliti nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o negli altri allegati contrattuali, tra cui il Progetto Tecnico
Gestionale e il Programma esecutivo del servizio di cui all’articolo 14 del presente Capitolato, il DEC
notifichera all’Appaltatore, senza necessita di avviso di mora, la contestazione dell'inadempienza e
I’elevazione della relativa penale secondo quanto stabilito, nei commi successivi.

L'applicazione delle penali non esclude, tuttavia, la facolta delllAmministrazione Comunale di
risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione delle prestazioni d’ufficio, qualora la gravita
dell'inadempienza pregiudichi il regolare mantenimento dei verde cittadino. Saranno addebitate
all’appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, ’Amministrazione Comunale dovesse contrarre.
L'applicazione della penale, quale che sia I'infrazione contestata, non esclude il risarcimento a parte
dei danni materiali eventualmente provocati dall’Appaltatore nella sua inadempienza.

Per le inadempienze agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o negli altri
allegati contrattuali verranno applicate le sanzioni giornaliere di cui alle tabelle successive,
rimanendo salva la facolta di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell’interesse
dell’Amministrazione, quali |a risoluzione contrattuale, nel caso che le inadempienze si protraessero
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nel tempo, dando luogo a situazioni di pericolo o irregolarita e comunque quando la somma delle
suddette sanzioni raggiunga la soglia del 10 % dell'importo contrattuale annuo.
6. In dettaglio si procedera all’applicazione delle penali secondo lo schema qui di seguito riportato:

INADEMPIENZA ?ENAI.-E APPLICAZIONE DELLA PENALE
(€/infrazione)

Alla contestazione della mancata esecuzione di
Mancata esecuzione di specifico uno specifico intervento di cui alle prestazioni
intervento di cui alle prestazioni gestionali prescritte nel Capitolato ed allegati.
gestionali prescritte nel Capitolato Con un massimo di 20 contestazioni, per tutta
ed allegati: alla contestazione la durata del servizio pena [limmediata
risoluzione.

80,00

Per la mancata esecuzione di uno specifico
intervento di cui alle prestazioni gestionali
prescritte nel Capitolato ed allegati: per ogni
20,00 giorno di ritardo sino alla conclusione del
lavoro. Con un massimo di 20 contestazioni, per
tutta la durata del servizio pena lI'immediata

Mancata esecuzione di specifico
intervento di cui alle prestazioni
gestionali prescritte nel Capitolato
ed allegati: per ogni giorno di
ritardo sino alla conclusione del
lavoro

risoluzione.
3 Inidoneita e/o non conformita del 4000 Per ogni singola contestazione appurata
vestiario del personale ’ dall’Ufficio comunale competente.
Per ogni singola contestazione appurata
Inosservanza degli obblighi per la dall’'Ufficio comunale competente. Con un
4 | tutela della sicurezza ed igiene dei 150,00 massimo di 10 contestazioni, per tutta la
lavoratori durata  dell’appalto pena I'immediata
risoluzione.
Per ogni singola contestazione appurata
5 Comportamento irriguardoso del 100.00 dall’Ufficio comunale competente. Con un
personale verso gli utenti ’ massimo di 15 contestazioni, per tutta la durata

dell’appalto pena I'immediata risoluzione.

Per ogni singola contestazione appurata
dell’Ufficio comunale competente. Con un
massimo di 10 contestazioni, per tutta la durata
dell’appalto pena I'immediata risoluzione

Disattivazione ingiustificata dei
6 | sistemi di ricezione comunicazioni 150,00
per posta elettronica.

Per ogni singola contestazione appurata
dell’Ufficio comunale competente. Con un
massimo di 10 contestazioni, per tutta la durata
dell’appalto pena I'immediata risoluzione

Mancato intervento in caso di
7 | segnalazione da parte degli utenti 80,00
con il servizio di customer care

Per ogni singola contestazione appurata
dall’Ufficio comunale competente. Con un
massimo di 30 contestazioni, per tutta la durata
pena I'immediata risoluzione.

8 | Inadempienza generica 40,00

Le penali applicate di cui alla tabella del presente articolo, verranno comunicate dall’Amministrazione
appaltante alla ditta mediante posta elettronica certificata nella quale saranno indicate le infrazioni
contestate, le date e I'importo complessivo. La ditta affidataria, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione
della contestazione di cui sopra, dovra fornire le proprie controdeduzioni sempre mediante posta
elettronica certificata. L’Amministrazione valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le
decisioni conseguenti entro 72 ore, dandone comunicazione alla ditta mediante posta elettronica
certificata.

L'importo complessivo delle penali sara applicato in detrazione nel S.A.S. del mese nel quale la penale &
stata contestata.
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Le prestazioni oggetto di contestazione qualora non eseguite e non iniziate nei termini esplicitati nella
richiesta, saranno eseguiti d’ufficio addebitando il relativo importo o nel S.A.S. del mese nel quale é stata
eseguita la prestazione o a valere sulla cauzione di cui all’art. 24.

Art. 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Aisensidell’articolo 108 del Codice dei Contratti, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la
Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto con I’Appaltatore, mentre, qualora
ricorrano le condizioni del comma 2 dello stesso articolo, la Stazione Appaltante deve procedere alla
risoluzione del contratto con I’Appaltatore.

2. Qualora il DEC dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o I'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, si procedera
ai sensi del comma 3 e seguenti dello stesso articolo 108.

3. L'Amministrazione appaltante, in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di
risolvere il contratto con I’Appaltatore quando questo si renda colpevole di frode o negligenza grave
o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato, oppure a seguito di violazioni di
norme concernenti la specifica attivita (pubblica sicurezza, igiene, sanita, tutela dei lavoratori) o di
quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente
richiamati.

4. Costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la conseguente risoluzione di diritto del
contratto le seguenti azioni:

1. il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
2. il ritardo di piu di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni o degli oneri sociali e previdenziali
dei dipendenti;

il mancato completamento delle attivita a corpo entro i termini previsti dal presente C.S.A,;

I'inosservanza o l'interruzione delle altre attivita di gestione o manutenzione;

il mancato inizio dell’appalto entro i termini previsti nel precedente articolo 13;

I'inidoneita delle attrezzature e mezzi d’opera o I'indisponibilita delle stesse attrezzature e mezzi

d’opera o del personale secondo quanto previsto nel presente Capitolato o nel Progetto Tecnico

Gestionale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato;

7. ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente Capitolato,
e in particolare all’articolo 17;

8. la riscontrata grave violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice di comportamento e
dalle norme anticorruzione.

5. La risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario comporta I'incameramento della
cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facolta di intraprendere azioni di richiesta di
risarcimento all’Appaltatore con I'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'’Amministrazione
per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe. Pertanto si procedera
alla liquidazione del corrispettivo finale dovuto all’Appaltatore, trattenendo a titolo risarcitorio da
detto corrispettivo il valore economico dei danni di cui al precedente periodo, fermo restando
peraltro il rispetto delle procedure previste dal citato articolo 108 del Codice.

6. All'atto della risoluzione e obbligo dell’Appaltatore riconsegnare immediatamente le aree oggetto di
appalto e le loro dotazioni nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione
Appaltante di ripristinare lo stato dei luoghi come preesistente all’avvio del servizio o di trattenere a
titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate.

7. Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore come compenso per le migliorie eventualmente
realizzate.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Contabilita del servizio a corpo e pagamenti in acconto

Le prestazioni a corpo regolarmente effettuate dall’Appaltatore per I'esecuzione del servizio di
manutenzione del verde saranno contabilizzate posticipatamente, con periodicita mensile come rate
di acconto corrispondenti a Stati di Avanzamenti del Servizio (SAS n°x) redatti dal DEC e inviati al RUP
per gli adempimenti di competenza.

L'acconto maturato per il mese & pari all'importo del canone mensile al netto del ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, a cui verra sommata la quota parte e proporzionale degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Sull’acconto cosi ottenuto e da corrispondere sara applicata la
ritenuta dello 0,5% a garanzia del rispetto degli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei
confronti del personale. Dall’acconto di cui sopra sara infine detratto I'importo delle eventuali penali
contestate all’Appaltatore nel corso del periodo di riferimento del certificato di pagamento e le
giornate in cui il servizio e stato sospeso come previsto dagli articoli 15 e 16 del presente Capitolato.
Il pagamento potra essere effettuato esclusivamente previa emissione di regolare fattura elettronica
e previa verifica della regolarita contributiva (D.U.R.C.). A riguardo, I'appaltatore risponde (in solido
con il subappaltatore) della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 20. Pagamento a saldo

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione del servizio, viene
contabilizzata la rata finale con le stesse procedure di cui ai precedenti articoli del presente
Capitolato Speciale d’Appalto. La rata finale corrispondente all’'ultimo mese spettante & comprensiva
anche delle ritenute dello 0,5% innanzi applicate. Da tale ammontare vengono sempre applicate le
altre deduzioni per penali di cui all’articolo 17.

La fattura dovra essere emessa successivamente all’approvazione del certificato di conformita del
servizio e liquidata entro trenta giorni trenta dalla data di emissione della medesima fattura.

Il pagamento dell’ultima rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni
realizzate ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 21. Certificato di conformita del servizio

All'approssimarsi della scadenza del Servizio, comunque entro i 10 giorni antecedenti a tale data, il
DEC effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con |'appaltatore medesimo e, qualora di
esito positivo, rilascia, al termine dell’esecuzione del servizio, il certificato di ultimazione del servizio
in doppio esemplare, di cui uno consegnato all'impresa.

Il certificato di ultimazione del servizio puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a trenta giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entita, quali ad esempio
completamento di interventi sul verde, impianti oppure il ripristino di dotazioni, attrezzature, beni,
accertate da parte del DEC come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita della
gestione. In tal caso il verbale emesso, ha carattere di provvisorieta e non potra essere di regolare
ultimazione del servizio.

Il mancato rispetto di questo termine da parte della ditta, comporta I'inefficacia del certificato di
conformita del servizio e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti la regolare
conformita delle prestazioni previste nel disciplinare.

Entro trenta giorni dalla ultimazione del servizio e dunque dall’emissione del certificato di
ultimazione del servizio, il DEC rilascia il certificato di conformita del servizio, in doppio esemplare,
di cui uno consegnato all'impresa e uno consegnato al RUP per gli adempimenti di competenza.

Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
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E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

In tema di cessione dei crediti trova applicazione il comma 13 dell’articolo 106 del Codice dei
Contratti.

22/68



CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione provvisoria

1. Aisensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2. Lacauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciate da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e in
conformita agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze di cui all’articolo 103 comma 9 del Codice dei
Contratti.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

4. L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora |'offerente risultasse affidatario. Il presente
comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riguardare tutte le imprese raggruppate.

Art. 24. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso
offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall’articolo 93
commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione Appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La
Stazione Appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

23/68



contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di conformita del servizio; lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 25. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui
all’articolo 23 e I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 24 sono ridotti del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo & ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl EN ISO 50001 riguardante il sistema di
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gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC
(Energy Service Company) per I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici
in possesso della certificazione I1SO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza del servizio.

Art. 26. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

L’aggiudicatario e tenuto, prima di prendere servizio, a stipulare apposita polizza assicurativa per le

seguenti categorie di rischio:

1. Polizza assicurativa di Responsabilita Civile a copertura dei danni contro terzi, sino alla
concorrenza di un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 causati durante
lo svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto o da rischi derivanti dagli agenti di
natura biologica e sino alla data di emissione del certificato di conformita del servizio;

2. Polizza assicurativa a copertura di danni materiali e diretti a strutture o beni immobili
preesistenti o a strutture o beni mobili preesistenti o ad aree, causati dalla ditta o da suoi
dipendenti o amministratori o soci o altri prestatori d’opera che operino per suo conto, durante
lo svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto e sino alla data di emissione del
certificato di esecuzione conformita del servizio con massimale non inferiore ad € 250.000,00;

3. Polizza assicurativa a copertura del rischio d’incendio a danno di tutti i beni con massimale non
inferiore ad € 250.000,00.

L’Amministrazione Comunale dovra essere dichiarata, con esplicita clausola riportata sul contratto
assicurativo, unica ed esclusiva beneficiaria della polizza concernente la copertura assicurativa di cui
al comma 1 di questo articolo, fermo restando I'obbligo dell’aggiudicatario di pagare, alla scadenza, i
premi relativi alle polizze assicurative. Conseguentemente, nella polizza relativa ai beni comunali
avuti in gestione e manutenzione, dovra essere stabilito che, in caso di danno, incendio o furto, il
risarcimento liquidato a termini di polizza sara dalla Compagnia assicuratrice pagato direttamente ed
esclusivamente all'Amministrazione Comunale.
In tutte le predette polizze dovra essere espressamente convenuto che non potranno avere luogo
diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo
dell'Amministrazione Comunale.
Nelle polizze dovra essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia
Assicuratrice a segnalare alla Stazione Appaltante I'eventuale mancato pagamento del premio
assicurativo nei termini.
Con la stipulazione delle assicurazioni prescritte, I’Appaltatore non esaurisce la sua responsabilita
riguardo ai danni a cose e persone che si verificassero durante I'espletamento del servizio ovvero
durante I'esecuzione dei servizi straordinari o nel periodo di eventuale gratuita manutenzione. Esso
resta pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno che per qualsiasi motivo non venisse risarcito
dalla compagnia assicuratrice, ovvero che eccedesse gli importi obbligatoriamente assicurati, che
costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la
possibilita dell’Appaltatore di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga
connesso con i servizi.

Copia delle polizze sopra illustrate dovra essere trasmessa formalmente alla Stazione Appaltante

cinque giorni prima della data di consegna del servizio o della stipula del contratto. L'omessa

presentazione delle polizze di cui sopra, condizione essenziale per dare inizio al servizio, costituira
motivo di risoluzione del contratto d’appalto in danno all’Appaltatore o di revoca dell’aggiudicazione.

Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento

temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
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dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Le garanzie di cui al comma 1, limitatamente alle lettere a) e b), sono estese fino a 24 (ventiquattro)
mesi dopo la data dell’emissione del certificato di conformita del servizio; a tale scopo:

1. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;

2. [l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione del servizio.
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CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 27. Variazione delle prestazioni previste nel servizio.

La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione del contratto, pud procedere alle modifiche del
contratto per I'inserimento di nuove aree aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente appalto
ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. e) del Codice fino alla concorrenza del quinto dell'importo
contrattuale.

Puo essere inoltre prevista I'esecuzione di servizi analoghi o prestazioni complementari divenuti
necessari a seguito di circostanza imprevista, in aderenza a quanto previsto all’articolo 63 comma 5
del Codice, entro la soglia massima del 30% dell'importo contrattuale. Sulla base di tale articolo si
intendono servizi analoghi anche gli interventi di manutenzione straordinaria volta al ripristino delle
condizioni d’uso ottimale di aree, arredi e impianti a seguito di furti, atti vandalici o eventi meteo
climatici intensi.

| crediti maturati dall’Appaltatore per le prestazioni di cui ai precedenti commi saranno inseriti in
contabilita nell'immediato e successivo pagamento di rata mensile di acconto, a seguito della verifica
di regolare esecuzione degli stessi.

Art. 28. Disciplina e norme generali del servizio

L'aggiudicatario, per quanto non & espressamente stabilito nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, & soggetto alla osservanza delle norme e delle leggi vigenti in materia di appalti di servizi
pubblici.

L’aggiudicatario e tenuto, nello svolgimento delle prestazioni di cui al servizio oggetto di appalto, al
rispetto delle ordinanze n. 40 del 18/06/2014, n. 50 del 22/07/2014 e n. 36 del 06/04/2016 emesse
dal Direttore dell’Area 8 tendenti a regolare le attivita all'interno dei parchi comunali, nonché alle
eventuali ordinanze e regolamenti comunali riguardanti modalita e divieti di fruizione dei parchi.
L’aggiudicatario & inoltre tenuto alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza
dei lavoratori, dei visitatori, di igiene ambientale, nonché della normativa antimafia, vigenti alla data
dell’appalto o che dovessero essere emanati dalle competenti autorita anche dopo la stipulazione
del contratto e sino alla scadenza dello stesso.

L’aggiudicatario non potra mutare I'uso dei beni o introdurre modifiche agli stessi che ne varino la
consistenza, né eseguire opere e servizi straordinari, senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui le prestazioni di gestione non fossero state eseguite o consegnate in conformita alle
norme contenute nel presente Capitolato e al Progetto Tecnico Gestionale e alle prescrizioni date in
proposito dal DEC, quest’ultimo determinera i provvedimenti necessari e gli interventi che
I’Appaltatore dovra attuare al fine di eliminare - a proprie spese - ogni irregolarita, fatta salva per
I’Amministrazione Comunale la possibilita di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il DEC avra il diritto di ottenere I'allontanamento di qualsiasi addetto alla gestione che si dimostrasse
inadatto ai compiti ai quali sia stato destinato, o inadempiente agli ordini della Direzione stessa, o
mantenga un comportamento inqualificabile e grave verso il DEC, o i propri colleghi o verso terzi.
Allorché durante I'esecuzione delle prestazioni una o piu aree verdi, di qualsiasi natura, dimensione e
localizzazione, sia interessata da altri cantieri di lavoro (per es. per posa sotto servizi tecnologici, ecc.)
a cura dell’Amministrazione comunale od altre ditte incaricate, I’Appaltatore & esonerato dalla
manutenzione delle opere esistenti, salvo indicazioni contrarie del DEC, fino alla chiusura dei detti
cantieri.

L'Appaltatore dovra prestare la massima attenzione per: il vestiario di lavoro, i dispositivi di
protezione e quelli di sicurezza individuali e collettivi delle maestranze, che dovranno corrispondere
ai requisiti obbligatori di sicurezza e che dovranno risultare omogenei e riconoscibili dal DEC.
L’Appaltatore non rispondera delle morie di piante e/o disseccamento del prato per cause a lui non
imputabili quali “atti vandalici, furti, insufficienza totale o parziale di fornitura d’acqua ai serbatoi
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11.

derivante dal mancato approvvigionamento dalla rete pubblica” se tali situazioni saranno
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante.

L’Appaltatore segnalera tempestivamente gli eventi relativi a danni e/o furti all’Amministrazione,
circostanziando specie vegetali, quantita, dimensioni e loro ubicazione nelle aree verdi, corredando il
tutto con documentazione fotografica. Lo stesso dicasi per i danneggiamenti e/o furti dovessero
accadere a carico degli impianti tecnologici e/o degli arredi.

E fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di parcheggiare, o circolare, nei parchi, con
mezzi privati, anche della stessa Ditta Appaltatrice, (auto, moto, scooter) ad esclusione delle
biciclette, scooter, o degli automezzi da lavoro necessari per lo svolgimento delle normali pratiche
agronomiche o di gestione dello stesso, preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Art. 29. Ordini di servizio. Scadenze dei singoli interventi.

Le prestazioni relative all'appalto, oltre quanto previsto dal Progetto Tecnico Gestionale e
dall’allegato Programma esecutivo del servizio di cui all’articolo 14 del presente Capitolato, che
verranno disposte dal DEC e secondo le necessita da quest’ultimo stabilite, saranno formalizzate
mediante "ordini di servizio”, attraverso i quali verranno trasmesse tutte le disposizioni e istruzioni
all'lmpresa e trasmessi esclusivamente via posta elettronica certificata.

La validita dell’Ordine di Servizio ha efficacia dal momento di trasmissione via posta elettronica
certificata.

Il DEC ha facolta di ordinare prestazioni contenute nell’appalto tramite ordini di servizio contenenti
un preciso e dettagliato programma d’esecuzione, anche con programmazioni a lunga scadenza,
indicando scadenze e periodi stagionali entro i quali le suddette dovranno essere ultimate.

Durante l'esecuzione del contratto il DEC, mediante ordine di servizio impartito all'impresa
aggiudicataria, individuera con cadenza mensile le aree su cui intervenire e le lavorazioni da eseguire
nelle suddette aree, sulla scorta del programma esecutivo degli interventi di cui al programma
esecutivo del servizio. Allo scadere dei 15 giorni assegnati, entro i due giorni successivi, I'impresa
esecutrice & tenuta a stilare e trasmettere al DEC un report degli interventi e delle lavorazioni
eseguite.

Gli ordini di servizio disposti dal DEC, in caso di eventi eccezionali di motivata urgenza (quali eventi
climatici dovuti a pioggia e/o vento) sono sovraordinati rispetto al Progetto Tecnico Gestionale e al
Programma esecutivo del servizio di cui all’articolo 14 del presente Capitolato e ne possono
costituire variazione disposta per tutta la durata contrattuale e indicheranno il termine ultimo entro
il quale I’Appaltatore & obbligato a provvedere. Decorsi inutilmente i termini impartiti dal DEC, si
procedera con I'applicazione delle penali di cui all’art. 17 del presente CSA.

28/68



CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Nell’esecuzione di tutti i servizi I’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

nonché ad eventuali fornitori o imprese terze, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di

lavoro, nonché dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in

conformita alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro.

Tutte le attivita previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche se
entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appalto.

L’Appaltatore e tenuto a farsi carico del coordinamento di tutti i propri collaboratori e fornitori

operanti sul territorio, nell’esecuzione dei servizi, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti

dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il

proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c¢/o I'l.LN.A.l.L. contro gli infortuni sul

lavoro e c/o I'l.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che

I’Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro la data di

stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, I’elenco nominativo del
personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione

di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora I’Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle

disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere I'emissione dei

mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando I'Ispettorato
del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza
sia stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore

il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal

presente Capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.l.L., I.N.P.S., Ispettorato

del Lavoro ecc.) I'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché di richiedere agli stessi la

dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

L'Appaltatore & tenuto:

1. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale
si svolgono i servizi;

2. a far osservare quanto previsto alla lettera precedente agli eventuali subappaltatori nei
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito delle prestazioni ad essi
affidati;

3. a presentare la documentazione che attesti che I'impresa stessa & in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento puo
essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;

4. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

5. a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica
dei lavoratori, consegnando ogni volta gli eventuali aggiornamenti;

6. a trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto giornaliero, consuntivo dei
servizi con indicazione del personale e mansioni svolte; il rapporto potra essere richiesto dal
direttore dell’esecuzione del contratto anche preventivamente;
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9.

10.

11.

a sottoporre il personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal C.C.N.L.
e dalle Autorita Sanitarie competenti per territorio;

a rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborando il piano delle misure di
sicurezza e le relative disposizioni che dovranno essere adottate per garantire I'incolumita del
proprio personale e dei terzi.

Il personale in servizio:

1.

dovra essere fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, di corredo e abbigliamento completo di
targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante |'orario
di lavoro. Il suddetto corredo del personale dovra essere omologato e a norma del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche previste dal D. Lgs.
81/2008 e successive modifiche, dotato di DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo
quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall’Appaltatore e dal sopracitato. |
propri dipendenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, ai sensi del D. Lgs.
81/2008, completo di fotografia da cui risulti I'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sara
riportato il nome dell’interessato, la sua qualifica e la sue posizioni assicurative e previdenziali.
La targhetta o documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’interessato in
modo da poterlo esibire a chiunque possa svolgere funzioni di controllo. Il lavoratore trovato
sprovvisto della citata tessera di riconoscimento sara allontanato dal cantiere ed il fatto verra
notificato all’Appaltatore, addebitandogli una penale;

dovra mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e le Autorita, oltre che
uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune nelle materie di competenza, oltre che agli
ordini impartiti dall’Appaltatore. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del
personale possono essere oggetto di segnalazione da parte delllAmministrazione Comunale
all’Appaltatore.

L'Appaltatore, prima dell’inizio dell’appalto, trasmettera all’Amministrazione Comunale:

1.

8.

I’elenco dei nominativi del personale in servizio — specificando le relative qualifiche e le mansioni
svolte — e curera di comunicare, entro 3 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali
successive variazioni (eccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie);

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

il nominativo del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n.
81 del 2008;

il proprio piano operativo di sicurezza e quello di ciascuna impresa operante in cantiere.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria
sicurezza, quella degli utenti e dei terzi in generale, e a tal fine I’Appaltatore s'impegna a rispettare
tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, incluse quelle
relative alla sicurezza degli automezzi impiegati. Ogni responsabilita, sia civile sia penale, derivante
da infortuni a persone o da danni a cose, & quindi totalmente ed esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

Tutta la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attuazione del servizio sara fornita, posata e
mantenuta per tutto il periodo dell'appalto a cura e spese dall’Appaltatore.
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13.

L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 9, anche nel corso del servizio, ogni
qgualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

L’aggiudicatario provvedera a nominare un capo cantiere fra il personale operativo, avente anche
mansione di Responsabile per la Sicurezza. Questi dovra avere la qualifica non inferiore a quella di
operaio specializzato super (C.C.N.L. Florovivaismo). Il suddetto sara anche il responsabile del
rispetto del Piano delle Misure per la Sicurezza Fisica e la Salute dei Lavoratori dell'lmpresa. La
nomina della figura sopraindicata dovra essere comunicata formalmente all'’Amministrazione prima
che abbia luogo la consegna dei servizio stesso. La comunicazione dovra indicare oltre ai nominativi,
gli indirizzi dei tecnici incaricati, e dovra contenere le rispettive dichiarazioni di accettazione
dell'incarico. Il Capo Cantiere dell'Impresa durante |'esecuzione delle prestazioni, a semplice richiesta
verbale del DEC, dovra essere prontamente disponibile.

Art. 31. Norme di sicurezza generali

Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza delle prestazioni da svolgere sara obbligo rispettare il dettato
e gli adempimenti previsti dalle norme valide in materia di sicurezza ed in particolare il T.U. sulla
sicurezza D. Lgs n.81/2008.

Lo svolgimento delle attivita in appalto, qualora comporti rischi di interferenza e contatti rischiosi tra
il personale della Stazione Appaltante, la ditta e I'utenza, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs
n°81/2008 ed in base alle indicazioni di cui alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorita per la
Vigilanza, la Stazione Appaltante dovra predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI), da notificare alle ditte interessate. |l documento non si estende ai rischi
specifici delle attivita proprie della ditta e quest’ultimo dovra provvedere autonomamente alla tutela
dei propri prestatori subordinati assumendosene le relative responsabilita. L’Appaltatore si obbliga,
ai sensi del medesimo art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il
committente per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed e tenuto a presentare
proposte di integrazione al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza delle attivita sulla
base della propria esperienza e della propria organizzazione.

L’appaltatore dovra predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza e DUVRI

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante o, se nominato, al DEC nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

In tale documento I'Appaltatore si impegnera a dichiarare di aver ricevuto dal Committente
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui & destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita da svolgere in
quell’ambito, nonché a svolgere eventuali attivita di coordinamento e cooperazione previste
dall’appalto in questione.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
(impresa singola, associate, mandatari, mandanti, subappaltatori e subcontratti assimilati, quali, a
titolo esemplificativo, i noli a caldo, che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa
affidataria) e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei
lavori per i quali esso e redatto.

L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.
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Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano dovra contenere almeno i seguenti dati:

a) l'identificazione dell'Appaltatore e dei responsabili della sicurezza;

b) la descrizione dei servizi per singole fasi e attivita;

c) l'organizzazione del servizio;

d) le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione del servizio;

e) le modalita operative di ciascuna attivita;

f) le misure di protezione collettive e individuali.
Oltre alla dichiarazione descritta in precedenza, sara allegata la prescritta documentazione di
conformita alle norme di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno
utilizzate nella fase di esecuzione del contratto (es. omologazione, marchio CE, ecc.).
L'impresa aggiudicataria dovra redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la
Salute, ai sensi del D.lgs. 81/2008.
Presso i luoghi di lavoro, I'impresa aggiudicataria, a partire dall’inizio del servizio, dovra mettere a
disposizione della Stazione appaltante, oltre che del personale operante, le schede tecniche e
tossicologiche di tutti i mezzi e i prodotti utilizzati.
Tutte le attivita dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che verra predisposto al fine di fornire le informazioni
sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro interessati alle attivita in appalto e permettere
all’appaltatore di valutare i rischi da interferenza fra le attivita in appalto e le attivita svolte nello
stesso luogo di lavoro dal Committente.
Nel DUVRI saranno indicate le misure adottate per eliminare o, ove cid0 non & possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenza.
L'operatore economico aggiudicatario & I'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e
dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Esso € obbligato ad osservare le vigenti
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, I'assistenza e la previdenza dei lavoratori
impiegati nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario ha I'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attivita dagli stessi eventualmente
prestata direttamente all’'interno dei locali della Stazione Appaltante, manlevando quest’ultima da
ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'operatore economico aggiudicatario ha I'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni
altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di
assicurazioni sociali ed e tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del
personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza
I’Amministrazione Comunale di Selargius da ogni e qualsiasi responsabilita civile in merito.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33. Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del
Codice dei contratti, € ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento), in termini economici,
dell'importo totale del contratto.

Con riferimento al comma precedente, i concorrenti dovranno indicare la parte del servizio che
intendono eventualmente subappaltare in sede di gara.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore,
alle seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o
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concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o
al cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- l'inserimento della clausola di accettazione degli standard sociali di cui al successivo
articolo 43, per quanto di pertinenza, e dell’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle prestazioni con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso degli eventuali requisiti
prescritti dalla normativa vigente per I'esecuzione del servizio da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011;

Si precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato e che resta impregiudicata la
responsabilita dell’aggiudicatario in relazione a danni prodotti alle opere, beni ed impianti in
gestione, a terzi ed alle proprieta comunali dal personale della ditta subappaltatrice. In ogni caso,
pertanto, I’Appaltatore rimane, di fronte all’Amministrazione comunale, unico responsabile delle
prestazioni subappaltate.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre Ditte specializzate per la
fornitura a pié d’opera di materiali, nonché per la fornitura anche in opera di manufatti speciali,
conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero Pubblici n°1643 del 22/6/1967.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione delle prestazioni in subappalto;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente il
servizio.
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10.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se in sede di
verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 34. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Le categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, di cui all’articolo 105 comma 3 non si
configurano come attivita affidate in subappalto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto, si applica l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 35. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al primo periodo, e in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 13
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

34/68



CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205 e 206 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico del servizio comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale compreso tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I"'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza anche
ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice dei contratti.

Art. 37. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 36 del presente Capitolato, e
I'appaltatore confermi le riserve, per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto la definizione € devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed
e esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie non autorizzano comunque I'Aggiudicatario ad interrompere il servizio.

Art. 38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

a) nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti o per i soci nel
caso di cooperative e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato oltre a sottoporre I'appaltatore alle azioni sanzionatorie di contratto e di legge, non
esime il medesimo appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105

dello stesso Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel

caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

35/68



In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 39. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 18 del
presente Capitolato, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio
oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) inadempimento alle modalita esecutive e agli impegni dell’aggiudicatario contenuti nel Progetto
tecnico gestionale del servizio offerto e allegato al contratto;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) inadempimento delle clausole sociali di cui all’articolo 8 o agli standard sociali di cui all’articolo
44 del presente Capitolato previa diffida e mancato rispetto della stessa;

g) inadempimento in merito al possesso della dotazione minima di macchine e attrezzature previste
all’articolo 67 del presente Capitolato o offerto dal concorrente in sede di offerta tecnica previa
diffida e mancato rispetto della stessa;

h) Mancato rispetto del Capitolato e dell’offerta tecnica rispetto al personale minimo previsto. La
mancata disposizione del personale minimo richiesto e distribuito nelle varie qualifiche
professionali prescritte e in coerenza con la propria offerta tecnica e con il rispetto delle clausole
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sociali entro i 10 giorni antecedenti la data di consegna del servizio di manutenzione previa
diffida e mancato rispetto della stessa;

i) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

o) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione del servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza del
servizio.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e I'appaltatore

0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione

dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi

d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa progressivamente interpellata dalla graduatoria, ai sensi dell’articolo
110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta
del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento vigente;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento del servizio e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
all'articolo agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti
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delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 10. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 40. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore in materia di
CAM

L’affidatario dei servizi dovra impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri
ambientali minimi (CAM) per I'acquisto di materiali per la gestione del verde pubblico, ai sensi del
D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);

In particolare si segnala che nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4.2 del citato D.M. dovranno
essere assicurate le seguenti specifiche tecniche:

o gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso
I'applicazione di tecniche che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti
fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale;

e materiale vegetale da mettere a dimora: deve avere le caratteristiche meglio dettagliate al
punto 4.2.2 del citato D.M. e deve essere fornito in contenitori ed imballaggi secondo quanto
disposto al punto 4.2.3 dello stesso D.M.;

e consumo di acqua: devono essere adottate pratiche di irrigazione che consentano una
riduzione del consumo di acqua ivi inclusa I’eventuale pacciamatura;

o taglio dell’erba: devono essere utilizzate tecniche di taglio dell’erba a basso impatto
ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare
(ad es. mulching o fienagione), presentando un piano di taglio coerente in sede di offerta.
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CAPO 11. NORME FINALI

Art. 41. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

la fedele esecuzione del Progetto Tecnico Gestionale e dell’allegato programma di esecuzione
del servizio approvato e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal progetto, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita del servizio,
con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le prestazioni prestabilite;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DEC, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella esecuzione del servizio, comprese le
eventuali prestazioni aggiuntive;

le responsabilita sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste in
progetto o dal presente capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni del DEC dei materiali e dei manufatti necessari all’esecuzione dei servizi in appalto;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto in modo particolare in tutte le zone aperte e liberamente accessibili al
pubblico;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, recinzioni temporanee, segnalazione, sia
diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nelle aree di esecuzione di
particolari servizi di manutenzione laddove, su disposizione del DEC, si potessero generare rischi
e interferenze con gli utenti;

I’esposizione di n. 1 cartello di idonee dimensioni da valutare col DEC e col RUP, in metallo o
materiale plastico con scritte protette da pellicola impermeabile, indicanti I'oggetto del servizio,
I’emblema del Comune e la planimetria dei parchi, la durata della gestione, I'importo a base di
gara e quello contrattuale, nome dell'lmpresa appaltatrice, i nominativi del Responsabile del
Procedimento (RUP), del Dirigente del Servizio, del DEC, del Responsabile Tecnico dell’'Impresa,
del Capo Cantiere, del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori;

I’esposizione di cartelli di idonee dimensioni da valutare col DEC e col RUP, presso i principali
ingressi dei parchi e degli edifici comunali indicanti I'oggetto del servizio, I'emblema del Comune
il nome dell'lmpresa appaltatrice, gli orari di apertura e chiusura (specifico per il parco), il
numero di telefono e I'indirizzo e-mail del servizio di customer care per le eventuali richieste e/o
segnalazioni con l'indicazione degli orari di ricezione delle telefonate dell’operatore telefonico,
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k)

o)

t)

nonché il numero di telefono disponibile 24 ore su 24 ore per segnalazioni urgenti di pronto
intervento;

I'obbligo di garanzia di pronto intervento, a seguito di segnalazione al numero di telefono
disponibile 24 ore su 24, nel caso di eventi eccezionali che comportino rischio immediato per
I'incolumita di beni e persone;

I’'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

I’obbligo di manutenzione su alberi e arbusti di nuova piantumazione (la cui fornitura sara onere
della Stazione Appaltante a meno dei casi di morte per incuria, nel cui caso si procedera come
previsto dall’art. 51 del presente capitolato) e su aree a verde acquisite durante il corso di
esecuzione dell’appalto;

I'obbligo di aggiornare e implementare il sistema del database geografico con le informazioni
desunte durante I'esecuzione dei contratto, utilizzando preferibilmente software open source,
espandibili e integrabili con i sistemi gia in uso dalla Stazione Appaltante e di consegnare alla
Stazione Appaltante, al termine del contratto di appalto, copia del database geografico
aggiornato.

I’esecuzione di tutte le prestazioni finalizzate alla cura ottimale e costante del verde, al fine di
garantirne la migliore preservazione, la pubblica fruizione in piena sicurezza, con una qualita di
livello inappuntabile per quanto riguarda I'erogazione di tutti i servizi al pubblico;

la pulizia, prima dell’'uscita dalle aree di esecuzione delle prestazioni, dei propri mezzi e/o di
quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I'esecuzione del servizio;

I'obbligo di rimuovere e sgomberare, a prestazioni ultimate, gli eventuali materiali residui, gli
ammassi di detriti, ramaglie e altri materiali di risulta ecc.;

la differenziazione dei rifiuti secondo le modalita stabilite dal vigente regolamento comunale in
materia di smaltimento dei rifiuti;

la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa manodopera per I'esecuzione di tracciamenti, rilievi,
misurazioni e redazione di tutti gli elaborati grafici e di computo esecutivi, in occasione della
realizzazione di nuove opere o della loro manutenzione straordinaria, comprensiva di tutti gli
elaborati e certificazioni necessari per consegna, verifica, contabilita, rilascio autorizzazioni
amministrative, anche da parte di altri Enti e per il collaudo delle prestazioni;

la documentazione fotografica delle prestazioni straordinarie nel corso della loro esecuzione,
come sara richiesto e prescritto volta per volta dal DEC;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dei servizi svolti
nelle aree oggetto di appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 14/11/1997 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

I'osservanza della vigenti ordinanze che regolamentano I'uso dei parchi comunali da parte dei
fruitori. Dette ordinanze possono essere oggetto di modifiche da parte dell’Amministrazione
Comunale, alle quali I’Appaltatore dovra sempre attenersi, senza avanzare alcuna pretesa di
natura economica o, pil in generale, di natura contrattuale;

il pagamento degli oneri dell'imposta comunale sulla pubblicita dovuta, in questo caso, solo
all’eventuale esposizione di pubblicita sui perimetri dei parchi, in adiacenza alle pubbliche vie. La
valutazione delle tariffe dovute & rimandata agli appositi e vigenti regolamenti comunali;
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y) tutte le spese contrattuali, le spese di bollo, di scritturazione copie, di registrazione del contratto
secondo le tariffe di legge nonché i diritti di rogito;

z) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo Certificato di conformita del
servizio.

L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente dagli stessi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle prestazioni e alla conduzione del
cantiere.

In caso di danni provocati da cause di forza maggiore alle opere e manufatti delle aree oggetto
dell’appalto, i lavori di ripristino o rifacimento possono essere eseguiti dall’appaltatore,
espressamente autorizzati dal DEC, con la costituzione di nuove e specifiche voci di elenco prezzi.

Se le prestazioni di ripristino o di rifacimento di cui al comma 3, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto) dell'importo contrattuale del servizio, trova applicazione I'articolo 106 del Codice dei
Contratti.

In relazione alle prestazioni di ripristino o di rifacimento di cui al comma 3, si precisa che non saranno
considerati di forza maggiore, e pertanto sono da ritenersi compensati dal canone del servizio
ordinario, gli interventi provocati: da eventi meteorici non dichiarati dalle competenti Autorita come
eventi di calamita naturale, da fitopatie ascrivibile a cattiva gestione dell’Appaltatore, da incuria dello
stesso Appaltatore.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alla verifica delle misure in contraddittorio, le quali possono comungue essere
eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
DEC, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al DEC, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano
mediante fattura.

Art. 42. Oneri a carico della Stazione Appaltante

Saranno a carico della Committente i seguenti oneri:
e La fornitura dell'acqua, dal punto dove si trova la pil vicina presa.
e La fornitura dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sara fornita alla presa piu vicina

Art. 43. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati
nella dichiarazione di conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro
dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta
dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati
nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
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b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta,
le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative
alla conformita agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente
la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, documentando l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore
la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 17, comma 6, con riferimento a
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare apposita
dichiarazione di impegno ad uniformarsi a quanto segue:

a) evitare diricorrere o dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile;

b) evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato;

c) garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro;

d) rispettare il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta;

e) evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a assunzione,
retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto, religione o
agnosticismo, invalidita, eta, appartenenza sindacale o affiliazione politica;

f) evitare diricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale;
g) garantire il rispetto dell’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard industriali;

h) garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale risponda ai minimi retributivi
legali o industriali.

Il Comune effettuera, nei confronti dell'aggiudicatario, apposite verifiche mirate ad accertare la
rispondenza della realta aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara. Tali verifiche saranno
effettuate presso una o pil sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni
documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc.. L'Amministrazione si
riserva la facolta di revocare I'affidamento o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano
riscontrate irregolarita non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o
I'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica.

Art. 44. Rapporto periodico

In ottemperanza a quanto riportato all’art. 29 del presente capitolato, I'appaltatore, entro i due
giorni successivi allo scadere del termine assegnato dal DEC per l'esecuzione delle lavorazioni
pianificate durante I'esecuzione del contratto, dovra stilare e trasmettere al DEC un report degli
interventi e delle lavorazioni eseguite.

Inoltre I’Appaltatore dovra presentare trimestralmente una relazione contenente informazioni sulle
pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantita di
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fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed
eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei suoli e dell’ambiente.

3. L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicita delle
informazioni rese.

4. Nel suddetto Rapporto dovranno essere inoltre riportate tutte le segnalazioni di malfunzionamenti,
atti vandalici, danni al patrimonio floristico delle aree oggetto di appalto con il riferimento al giorno
del rilevamento e prima segnalazione.

Art. 45. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione e
rinvenimenti

5. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

6. | materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in
luogo indicato dall’Amministrazione a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
specifiche prestazioni che comportano scavi.

7. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. FE’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini
dell’esecuzione delle specifiche prestazioni a seguito di specifica approvazione al riutilizzo da parte
del DEC.

Art. 46. Sistema informativo georeferenziato

. All'atto della stipula del contratto la Stazione Appaltante consegnera all’appaltatore un elenco dettagliato
dei parchi, delle aree verdi e di tutte le proprieta floristiche in capo al Comune di Selargius nonché copia
del progetto di censimento della alberature presenti nel centro abitato del Comune di Selargius redatto
nel dicembre del 2018 in funzione del quale il DEC valutera 'ordine di priorita delle lavorazioni aventi
carattere di urgenza, con le modalita di cui all’art. 29 del presente Capitolato.

. All'atto della stipula del contratto, inoltre, la Stazione Appaltante consegnera all’appaltatore copia del
database geografico (denominato anche “GIS”, Sistema Informativo Georeferenziato) contenente tutte le
informazioni dei beni facenti parte del patrimonio floristico dei parchi e delle aree verdi del Comune di
Selargius.

. L'appaltatore ha l'obbligo di aggiornare e implementare il sistema del database geografico con le
informazioni desunte durante l'esecuzione dei contratto, utilizzando preferibilmente software open
source, espandibili e integrabili con i sistemi gia in uso dalla Stazione Appaltante.

. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, al termine del contratto di appalto,
copia del database geografico aggiornato.

Art. 47. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
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ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 7.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 18 del presente Capitolato
speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 48. Codice di comportamento e norme anticorruzione

. | concorrenti, l'aggiudicatario e I'eventuale sub-concessionario, a mezzo del proprio legale
rappresentante, devono dichiarare di avere visionato, consegnato ai propri collaboratori ed addetti a
qualsiasi titolo, di obbligarsi a rispettare ed a far osservare il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Selargius approvato con D.G.C. n. 12 del 30/01/2014, entrambi pubblicati sul
sito internet dell'Ente.

. Parimenti, i concorrenti si impegnano alla sottoscrizione del Patto di Integrita il quale costituira parte
integrante e sostanziale del successivo contratto di affidamento.

Art. 49. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
I’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla
Stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla legge; tutti
gli  importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Titolo Il - Definizione tecnica del servizio

CAPO 12. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Art. 50. Definizione tecnica del servizio

La presente descrizione particolareggiata delle prestazioni del servizio ha lo scopo di individuare, illustrare e
fissare tutti gli elementi che compongono lo stesso.

Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle
singole prestazioni, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare il servizio regolarmente
eseguito.

In particolare tutte le prestazioni si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (materiale, mano
d’opera, mezzi d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le stesse prestazioni eseguite a perfetta regola
d’arte.

Tutte le prestazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per
il rispetto della sicurezza.

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato d’Appalto ed alle indicazioni che ricevera dal DEC ogni qualvolta se ne presentera la necessita.

Le prestazioni vengono descritte di seguito; fatte salve le piu dettagliate e precise indicazioni fornite nei
successivi Capi del presente Capitolato Speciale d’Appalto e quelle, che saranno impartite dal DEC all’atto
dell’esecuzione.

a) manutenzioni agronomiche ordinarie a scansione periodica delle opere a verde;

b) manutenzione ordinaria costante e pulizia anche giornaliera delle aiuole e dei prati e dei pavimenti,
delle aree giochi e dei percorsi pedonali;

c) la scopatura manuale o meccanica con macchina leggera portata dall’'operatore ogni qualvolta la
pavimentazione lo necessiti;

d) manutenzione ordinaria e continua di recinzioni e altri arredi;

e) controllo, ripristino e pulizia continua da detriti e rifiuti di tutte le grate di raccolta acque piovane;

f) particolare tutela delle essenze arbustive ed arboree spontanee e d’interesse paesaggistico;

g) lavorazioni periodiche di tipo leggero, localizzate sotto tutte le essenze arbustive e le bulbose,

(frequenza non inferiore ad otto interventi annui), compreso il ripristino continuo del pacciamante
esistente ed una fornitura e stesa integrativa annuale non inferiore a mc 15,00, necessaria per il
mantenimento dei livelli di pacciamante medesimo nelle aiuole gia munite di tale prodotto;

h) dovra essere verificata, giornalmente, la funzionalita degli arredi delle aree verdi e si interverra, dove
necessario, per la messa in sicurezza immediata, producendo un report dell’intervento. Le riparazioni
verranno eseguite sollecitamente, su indicazione del Comune di Selargius, entro 10 giorni dalla
segnalazione.

i) lavorazioni agronomiche del terreno, periodiche di tipo leggero, localizzate sotto tutte le essenze
arbustive;
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j)

k)

m)

n)

o)

p)

x)

y)

)

aa)

irrigazioni ordinarie delle aree a prato, delle siepi e delle fioriere ed irrigazioni di mantenimento degli
alberi e degli arbusti presenti anche di quelli non raggiunti dall'impianto irriguo od eventualmente
serviti in modo insufficiente da detto impianto;

tosatura dei prati ogni qualvolta i suddetti raggiungano I’altezza massima ammissibile (media 3 cm);
letamazioni periodiche (almeno 1 volta I'anno) con letame maturo o altro concime organico (tipo
pollina, stallatico maturo, ecc.) per ciascun albero, arbusto ed essenza perenne dimorante in tutte le
aree comungue non interessate da piani alternativi di concimazione di cui al punto successivo;
concimazioni di copertura dei prati e dell’essenze arbustive ed arboree ivi dimoranti con prodotti a
base d’azoto, di fosforo, di potassio, di ferro e di magnesio, facendo riferimento, per i quantitativi di
ciascun elemento, alle dosi minime previste dalla buona pratica agronomica;

potatura di formazione, di allevamento, di tipo straordinario, di mondatura delle parti secche e
interventi regolari di spollonatura degli alberi e degli arbusti interni ai parchi e immediatamente a
ridosso delle recinzioni esterne;

espianto e rinnovo di essenze arboree, arbustive, erbacee di qualsiasi dimensione, morte per
accertata incuria dell’Appaltatore, con esemplari della stessa specie (o di altra a scelta del DEC) di
pari dimensioni o valore;

manutenzione e gestione dei prati ornamentali ad altissima qualita, con tosature esclusivamente
eseguite con rasaerba e solo rifilature degli angoli con decespugliatore; tosature precise e puntuali,
altezza massima consentita al prato cm 4, una risemina con topping entro il 30 settembre.
Concimazioni di fondo ed in copertura dei prati, almeno 4 concimazioni con tutti i macro e
microelementi nel corso del periodo di gestione, dose di fertilizzante complesso non inferiore a kg 4
per 1000 mq per ogni intervento. Trattamenti puntuali alla comparsa di infestanti animali quali, ad
esempio nottue, e preventivi in caso di piogge infettanti o microclima adatto per la lotta ai parassiti
microbici, con prodotti adatti, sistemici e di scarsa tossicita (dietro approvazione del DEC);
rigenerazione e/o trasemina e/o arieggiatura-verticutting e/o top-dressing dei prati ornamentali
(minimo n°2 interventi annui sui prati ornamentali sottoposti ad irrigazione);

zappettature, potature del secco, spollonature, tutte a frequenza settimanale delle aiuole
ornamentali a fiore, dei rampicanti sottoposti a sagomatura, e delle fioriere;

controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere con applicazione di tecniche (ad esempio
trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di
prodotti fitosanitari che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale in applicazione del Decreto
Ministeriale 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e comunque solo dopo esplicita
autorizzazione del DEC;

ripristino della verticalita delle piante da tutorare di eta d’impianto fino ai 5 (cinque) anni;
eliminazione di arbusti, rampicanti, cespugli, perenni, annuali e biennali secche, compresa la
eradicazione delle radici e reinterro;

sostituzione di piante secche non per causa imputabile all’appaltatore, esclusa la fornitura;
manutenzione costante di tutte le fioriere, di tutte le panchine, di tutti i cestini gettacarta, di tutti gli
altri arredi lignei e delle recinzioni, la riparazione di qualsivoglia parte, o pezzo, per rottura da usura
(lavorazione comprendente oltre lo smontaggio ed il perfetto rimontaggio degli arredi, anche la
fornitura dei solventi, delle vernici, occorrente per dare i beni in perfetta efficienza);

ripristino di attrezzature, impianti, arredi, piccole opere murarie strettamente connesse alla piena
fruibilita dei parchi e delle piazze, impianti agronomici, impianti tecnologici deterioratisi durante
I"appalto;

trasporto e/o messa in opera di materiali e vegetali (la fornitura esclusa) e I'esecuzione delle
eventuali opere di estensione delle aree sistemate a verde, necessarie per garantire la regolare
efficienza e fruibilita delle aree verdi oggetto dell’appalto;

messa a dimora di essenze perenni e altre piante di pregio fornite dall’Amministrazione Comunale
necessarie per migliorare la fruibilita e I'arredo del sito;

sfalci delle sterpaglie e degli arbusti di aree incolte di proprieta comunale , in reliquato o estensione
unica da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica, con frequenza dettata dallo
sviluppo stagionale e secondo ordini impartiti dal DEC per motivi di sicurezza;
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

decespugliamento di banchine, cunette e scarpate stradali invase da rovi, canne e arbusti con
salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale con frequenza dettata dallo sviluppo
stagionale e secondo ordini impartiti dal DEC per motivi di sicurezza;

pulizia delle sponde e degli argini dei rii e dei corsi d’acqua mediante eliminazione di erbe infestanti,
arbusti, rampicanti e cespugli;

pulizia periodica delle vasche e fontane, con frequenza di almeno una volta ogni tre giorni, dai rifiuti
di cui al precedente punto a), al fine di mantenere le medesime in condizioni ottimali, con o senza
fauna e flora acquatica che dovra essere preservata.

manutenzione almeno semestrale delle attrezzature lignee mediante trattamento comprendente
levigatura e carteggiatura e fornitura e stesa di impregnante (o olio) su tutti gli arredi e attrezzature
lignee, cartellonistica, pali, staccionate, pergolati, giochi, ponti, gazebo, pavimentazioni e
attrezzature fitness;

manutenzione delle staccionate/recinzioni lignee con intervento almeno semestrale di trattamento
manuale di tinteggiatura a due mani di impregnante all’acqua per legno;

manutenzione cancelli e delle recinzioni in rete metallica mediante un intervento annuale di
verniciatura delle parti metalliche, con non meno di una mano di antiruggine piu smalto colorato
occorrente per dare i beni in perfetta efficienza, fermo restando gli interventi immediati per il
ripristino da scritte o graffiti imbrattanti;

pulizia dei servizi igienici di pertinenza dei parchi e delle aree verdi;

Nella seguente tabella si riporta l'elenco sintetico delle attivita e delle relative frequenze minime di
esecuzione, la cui effettiva necessita sara affidata al DEC in funzione anche delle caratteristiche meteo
climatiche:

Attivita

Frequenza

Innaffiatura

secondo necessita

2 | Aspirazione fogliame

secondo necessita

giornaliera, comprese

3 | Apertura e chiusura cancelli s
festivita
e . iornaliera, comprese
4 | Raccolta rifiuti abbandonati & s P
festivita
lavorazioni periodiche di tipo leggero, localizzate sotto tutte le essenze . .
5 . 4 interventi/semestre
arbustive, arboree e bulbose,
Tosatura delle superfici prative: consiste nel taglio accurato dell'erba
eseguito con mezzi meccanici e rifinito con decespugliatore. Dopo il taglio
6|l'erba dovra avere un’altezza < 3 cm. Saranno, preferibilmente, da 3/4 tagli mensili
utilizzarsi tosaerba a lame elicoidali, per la migliore qualita di taglio
assicurato e minore insorgenza di patologie fungine.
Concimazione prati, alberi, arbusti (con concime complesso standard a
7 |lenta cessione standard in base alle condizioni vegetative del prato bimestrale
mediamente 4 volte I'anno).
Ammendamento dei prati, delle aiuole, delle siepi, delle fioriture, degli
8 . . semestrale
arbusti, delle alberature e delle fioriere.
ripristino e pulizia periodica delle lunette di adacquamento di tutti gli alberi s
9 P . P P q g secondo necessita
e arbusti;
otatura di qualsiasi genere e tipo e quantita, pulizia, scacchiatura, s
10 p q. . g . .p . g . P ) secondo necessita
rimonda delle fioriture e frutti secchi degli alberi o arbusti,
potature e sagomature periodiche e puntuali degli arbusti e delle siepi a
11 | bordura e spartitraffico al fine di contenere la sagoma a forma obbligata, secondo necessita

con frequenza dettata dallo sviluppo stagionale
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N. Attivita Frequenza
. . . - . . . Almeno 5 volte all’anno e
sfalci delle sterpaglie e degli arbusti nei terreni incolti per garantire la
12| . . . comungue secondo
sicurezza antincendio s
necessita
13 | sfalcio periodico delle erbe e/ arbusti nelle cunette 45 tagli annui
14 zappettature, potature del secco, spollonature delle aiuole ornamentali a settimanale
fiore, dei rampicanti sottoposti a sagomatura e delle fioriere
Trattamenti fitosanitari, mediante 'irrorazione delle piante malate con
soluzioni o sospensioni o emulsioni contenenti prodotti antiparassitari in
veicolo acquoso. Il fine ¢, in genere, quello di limitare la presenza di
parassiti sulle piante e non di eliminarli completamente poiché cio
comporterebbe l'immissione nell'ambiente di esagerate quantita di
15 prodotti; si dovra agire esclusivamente al superamento della “soglia di secondo necessita
intervento” del parassita. Il trattamento non va mai eseguito in fioritura; |
prodotti commerciali utilizzati dovranno essere regolarmente registrati dal
Ministero della Sanita per I'impiego su piante ornamentali o in ambito
urbano. Le disinfezioni, dovranno essere eseguite in giornate non ventose,
ed effettuate avanzando molto lentamente in modo da irrorare
adeguatamente e piante.
16 | Controllo e rinnovo tutori secondo necessita
Fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali in modo da assicurare la
presenza di fioriture per tutto I'anno; dovranno essere assicurati almeno
n° 3 interventi/anno di posa di piantine di specie diversa. A titolo .
17 e . L quadrimestrale
esemplificativo, e secondo le loro dimensioni, si metteranno 25
piantine/mq nel caso di viole, salvie, begonie, fiori di vetro, tageti, petunie
e simili.
o . . L iornaliera, comprese
18 | Raccolta dei rifiuti (differenziata) e fornitura sacchetti rifiuti & A P
festivita
Sarchiature (rottura e sminuzzatura della crosta del terreno con s
. . e secondo necessita (almeno
19 | estirpazione delle malerbe) o scerbature ('eliminazione della parte aerea e mensile)
dell'apparato radicale di piante erbacee infestanti).
Zappatura alla base con eliminazione di tutte le piante infestanti erbacee, s
. . L . . secondo necessita (almeno
20 | arbustive o arboree nate per disseminazione naturale o per via agamica, trimestrale)
sotto gli arbusti e in tutti gli spazi privi di prato
21| Innaffiature aiuole e alberature su strada Secondo necessita
. . . e iornaliera, comprese
22 | Monitoraggio e manutenzione impianti di irrigazione & R P
festivita
23 | Pulizia fontanelle. 2 volte a settimana
24 | Messa in sicurezza degli arredi immediata
25 | Manutenzione ordinaria arredi lignei e giochi semestrale
26 | Manutenzione di staccionate e recinzioni lignee semestrale
27 | Manutenzione di cancelli e recinzioni metalliche annuale
.. . - . . . iornaliera, comprese
28 | Pulizia dei bagni di pertinenza dei parchi & ! P

festivita
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Art. 51. Piante: garanzie di attecchimento e periodi di garanzia

L'Appaltatore s'impegna a fornire una garanzia di perfetto attecchimento (cento per cento) per tutte le
piante eventualmente fornite o sostituite nel corso del servizio o della gestione.

1) Saranno ad intero carico dell’Appaltatore le spese necessarie per la sostituzione di alberi o alberature
o arbusti o di prati gia esistenti alla data di consegna della gestione e morti per incuria accertata
dell’Appaltatore stesso. Nei casi di accertata incuria, I’Appaltatore provvedera alla sostituzione delle essenze
legnose con individui della stessa specie e di pari dimensioni o, su richiesta del DEC, con altre specie di pari
valore ornamentale ed economico.

2) Nel caso di diradamento, sempre per accertata incuria, di prati ornamentali, |’Appaltatore
provvedera, a proprie spese, al reimpianto con lo stesso miscuglio, di cui provvedera a fornirsi, sempre dietro
approvazione del DEC.

3) Salvo che per le opere edili ed impiantistiche, che si intendono concluse dopo la loro confacente posa
in opera, le prestazioni che prevedono la semina o il trapianto di piante si considerano definitivamente
conclusi dopo i seguenti periodi:

. Alberi ed arbusti: dopo 12 mesi dal trapianto;
o Prati: dopo il secondo sfalcio dalla semina o dall’'impianto.
4) L'Appaltatore, a proprie cure e spese, eseguira la manutenzione del materiale vegetale di nuovo

impianto fino al termine della manutenzione, senza necessita di direttive da parte del DEC e senza pretesa ad
alcun ulteriore pagamento. In particolare |’Appaltatore curera, sempre a proprie spese, durante il periodo di
svolgimento del servizio. Queste cure saranno: le spollonature, la formazione, il mantenimento ed il diserbo
delle conche, il ripristino della verticalita, ecc. Mentre i trattamenti antiparassitari e di diserbo chimico
saranno da effettuarsi solo previa autorizzazione del DEC. Nel caso di evidente inadempienza, all’Appaltatore
saranno comminate le sanzioni previste nel presente disciplinare.

L’Appaltatore sara obbligato alla sostituzione tempestiva delle essenze legnose di nuovo impianto, di
identiche caratteristiche qualitative e dimensionali del materiale originale, andate perse per responsabilita
da imputarsi all’Appaltatore accertata in contradditorio.

L’accettazione provvisoria sara certificata con apposito verbale.
Le stesse condizioni valgono per i prati realizzati a piote od a zolle pronte (sino al secondo sfalcio compreso).

Trascorso il periodo di garanzia per I'attecchimento e accertato positivamente quest’ultimo, si
accrediteranno gli importi dovuti, senza indennita alcuna.

L'appaltatore, inoltre, senza alcun’altra pretesa economica oltre a quella riconosciuta per la nuova fornitura
e per la nuova messa a dimora e gestione, garantira la gestione a perfetta regola agronomica delle piante per
tutta la restante durata del servizio.

Art. 52. Manutenzione dei prati

L’obiettivo principale di un buon mantenimento dei prati & fare in modo di avere costituite ed affrancate
delle cotiche erbose sempre libere dalle infestanti, continuamente ed omogeneamente di un colore verde
intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione fredda vanno a riposo
vegetativo), alle giuste altezze di taglio.

52.1 Falciatura e scerbatura
Lo sfalcio dipende soprattutto dal metodo di esecuzione della prestazione, tale operazione deve essere fatta
con le modalita dettate dalla buona tecnica agronomica in modo da favorire I'accestimento delle erbe ed il
giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo.

L'Appaltatore & obbligato a effettuare un numero di tagli al mese nella misura pari a 4-5 tagli al mese, sino al
termine del periodo gestionale.

L'intervento dovra effettuarsi con macchina operatrice a lame rotanti ad asse verticale o quella a lame
elicoidali. Non e consentito I'uso di decespugliatori a lama per la falciatura dei prati, salvo per le rifilature ma
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solo con quelli a filo: per sfalcio eseguito a regola d’arte deve intendersi anche la rifilatura di bordi, scoline,
scarpate, spazi circostanti e compresi gli arredi e circostanti le alberature.

Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base delle
piante arboree ed arbustive, spesso irrimediabilmente lese da interventi incauti. Tali lesioni ai tronchi e ai
vasi floematici verranno prontamente segnalate alla Direzione del Servizio per la valutazione economica del
danno a carico dell’Appaltatore e I'esecuzione di pronta opera di cura. L'uso di decespugliatore a filo non e
inoltre ammesso per la eliminazione delle erbe sviluppatisi all'intorno delle piante arboree che potrebbero
subire danni alla base dei tronchi. Nelle vicinanze del colletto di alberi e arbusti si interverra a mano con gli
appositi attrezzi manuali (zappa), a meno che |’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi per il Committente,
assicuri alla base di ogni albero una adeguata fascia o collare protettivo.

Il taglio verra effettuato con I'ausilio di rasaerba con lame ben affilate per tagliare di netto ed evitare I'effetto
frusta sugli steli delle graminacee, il che comporterebbe evidenti inestetismi.

L'Appaltatore & anche obbligato alla contemporanea e tempestiva scerbatura dei prati, quando necessario,
senza bisogno di richiami particolari. La presenza di infestanti dara luogo alla comminazione della penale
secondo la tabella di cui al disciplinare.

E’ consentito il ricorso al diserbo chimico localizzato con diserbanti selettivi registrati per I'uso in ambito
urbano. Tale operazione di difesa dalla vegetazione infestante nel tempo non potra che migliorare la
composizione floristica del prato.

L’Appaltatore asportera prontamente in giornata i materiali di risulta oppure, previo parere affermativo del
DEC, potra lasciare sul posto il materiale di risulta successivo al primo e secondo sfalcio, a condizione pero
che lo sfalcio medesimo venga effettuato con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalciato sia
ridotto in spezzoni della lunghezza massima di 3 cm e, a operazione ultimata, I'erba sfalciata risulti
uniformemente distribuita su tutta la superficie d'intervento.

| tagli dovranno essere eseguiti ogni qualvolta il tappeto erboso presenti un 30% circa di ricrescita rispetto
all’altezza di taglio

52.2 Irrigazioni
Verranno effettuate secondo piani programmati proposti dall’Aggiudicatario e approvati dal DEC, a seconda
dell’landamento climatico.

52.3 Concimazioni
Il DEC potra richiedere la contemporanea distribuzione di concimi in concomitanza delle operazioni di
falciatura o di innaffiamento, disponendo in merito al titolo, alle quantita ed alle modalita di applicazione.

Per il tappeto erboso sono previsti 6 interventi annui con concime avente azoto a lenta cessione.

Prima del periodo invernale e prima del periodo estivo, saranno distribuiti concimi con titolo 12.6.18 alla
dose di g 35/40/maq, gli altri 4 interventi saranno eseguiti con concime avente titolo 18.6.12, alla dose di 30

g/maq.

L'Impresa dovra preavvisare il DEC riguardo all’'intervento di concimazione programmato e dovra presentare
le confezioni di concime sigillate per la verifica del titolo e della corrispondenza di queste ultime a quanto
prescritto.

52.4 Semine e risemine. Rigenerazione dei prati
Di norma la rigenerazione dei prati potra essere effettuata nel primo autunno o a fine inverno, nelle aree
definite in corso d’opera dal DEC.

L'Appaltatore dovra utilizzare miscugli di seme che rispettino il consorzio erbaceo della cotica soggetta a
risemina. Tuttavia, qualitativamente e quantitativamente, il DEC si riserva di definire all’atto dell’intervento
specie, varieta e quantita di seme (g/m2).

Per favorire I'uniforme distribuzione del seme esso dovra mescolarsi con congrua quantita di sabbia fine,
concimata con un ternario, da rullare successivamente alla copertura del seme.
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La rigenerazione del prato comprende inoltre I'arieggiamento del terreno: nel periodo indicato si potra
quindi ordinare all’Appaltatore di compiere |'arieggiatura dei prati con appositi mezzi meccanici. E’ preferito
I'uso, in particolare, di macchine carotatrici - seminatrici, che consentono operazioni complete. La Direzione
del Servizio pu0 inoltre richiedere una leggera distribuzione superficiale di terriccio di buona qualita
agronomica.

L'Appaltatore dovra ripristinare tempestivamente le parti di prato deteriorato o mal riuscite, stagione
climatica permettendo, rispettando sempre il medesimo miscuglio originario. Comunque sia, le parti di prato
che, per qualsiasi evenienza, dovessero risultare, durante il corso dell’appalto, non uniformi o rade dovranno
essere prontamente rigenerate dall’Appaltatore senza necessaria indicazione della Direzione del Servizio.

52.5 Difesa dei prati
La difesa di eventuali attacchi parassitari dovra essere autorizzata dal DEC che indichera quali principi attivi
potranno utilizzarsi.

Il Direttore Tecnico qualificato interverra ogni qualvolta le maestranze verificassero sospetti casi di fitopatie,
per accertare |'agente eziologico e predisporre |'efficace azione terapeutica. Si prediligera l'intervento a
minor impatto ambientale, facendo riferimento a quanto proposto nell’'offerta migliorativa, oppure, salva
approvazione del Comune di Selargius, si applicheranno i principi attivi chimici (con prodotti a bassa tossicita
— non oltre la classe ‘irritante’ -) con I'obiettivo di presidiare e verificare costantemente il patrimonio
vegetale in gestione per intervenire sollecitamente con minori dosi nell’eradicazione del problema
fitosanitario appena verificatosi e circostanziato.

A tal fine si dovra disporre di autobotte ed atomizzatore idoneo, anche carrellato, per giungere ovunque con
le dosi desiderate, sottoposto alla verifica funzionale per garantire la omogeneita di distribuzione e I'assenza
di “sprechi” di prodotto di sintesi.

Art. 53. Manutenzione degli arbusti e delle siepi

Lo scopo e di assicurare la miglior vigoria vegetativa delle piante le quali potranno essere allevate a forma
libera (cioé seguendo il loro comportamento naturale) o a forma obbligata (con particolare riferimento a
siepi).

53.1 Lavorazione del terreno
Verra effettuata a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali (indicativamente
la proiezione della chioma) preferibilmente in autunno. Si provvedera contemporaneamente alla
concimazione minerale ed alla asportazione di tutte le erbe infestanti (previa eradicazione delle medesime).

53.2 Irrigazione
Verra effettuata, subordinatamente all’andamento stagionale, in accordo con il DEC e nei limiti definiti nella
parte specifica, provvedendo a distribuire I'acqua in modo tale da riempire la cavita d’invaso di ogni singolo
esemplare e comunque in quantita tale da interessare per intero il volume di terreno occupato dagli apparati
radicali.

Ad avvenuto assorbimento le sconcature dovranno riempirsi una seconda volta, salvo indicazione diversa del
DEC, sempre dipendente dall’andamento dell’evapotraspirazione colturale o da particolari condizioni
fitopatologiche.

Lo spessore di terreno che si dovra inumidire alla capacita di campo ad ogni innaffiamento non dovra essere
inferiore a cm 20.

L'irrigazione interessera tutti quegli esemplari di recente messa a dimora (fino a tre anni dal trapianto) salvo
gli interventi di soccorso degli esemplari adulti a causa di andamenti climatici particolarmente siccitosi.

53.3 Asportazione delle infestanti
In occasione di ogni intervento di sagomatura della siepe o del cespuglio (comunque indicativamente per non
meno di n° 4 interventi annui e comunque in base alle esigenze sulla base delle indicazioni del DEC),
I’Appaltatore avra cura di asportare, con zappetta, o anche semplicemente a mano, tutte le specie erbacee o
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sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi o dei macchioni di arbusti, o sotto le
alberature.

Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo. || materiale di risulta dovra essere prontamente asportato
ed allontanato nei modi indicati nella parte specifica.

53.4 Potatura delle siepi in forma obbligata
Si manterra forma propria su ogni singola siepe, praticando cioé per ogni intervento tre tagli di contenimento
(due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo tale che al termine delle operazioni le
medesime, gia adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario mentre per quelle ancora in
fase d’accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il
massimo vigore nel piu breve tempo possibile.

L'intervento sara eseguito ogni qualvolta i giovani germogli avranno raggiunto la lunghezza massima di cm
25; 'inadempimento sara oggetto di applicazione della penale.

L'Appaltatore interverra praticando tagli anche su vegetazioni di pit anni (“tagli sul vecchio”), in modo tale
comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa, previa autorizzazione da parte del DEC.

L'Appaltatore, potra a sua cura e spese usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.)
purché cido permetta una regolare e perfetta esecuzione della gestione provocando il minimo necessario di
lesioni e ferite alle piante: non € quindi permesso I'uso di tosasiepi a pettine, per i danni che esso provoca,
per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus, Laurus Cerasus).

E’ assolutamente vietato I'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari
onde evitare gravi danni alle piantagioni, quali sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla
corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura I’Appaltatore dovra provvedere alla rimonda, ovverossia all’asportazione
totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

Successivamente dovra provvedere alla pulizia contemporanea, interno della chioma compresa, dei materiali
di risulta ed al loro allontanamento. Quando risultasse necessario, senza particolari inviti da parte del DEC e
senza compensi aggiuntivi, I’Appaltatore € obbligato ad eseguire il contemporaneo diserbo tra pianta e
pianta.

53.5 Potatura di contenimento
Gli esemplari arbustivi aventi caratteristiche particolari e specificamente di pregio per fioriture (es. Forsithie,
Lagerstroemie, Spiraee, ecc.) dovranno contenersi solo con interventi cesori che per tempi e modalita
ris-—pettino tali caratteristiche (tempi e modalita verranno precisati in corso d’opera da parte della Direzione
del Servizio). Gli esemplari di Forsithia, ad esempio, potranno potarsi solo in primavera, a fioritura avvenuta.

53.6 Concimazione

Tutti gli arbusti saranno soggetti oltreché alla pratica della concimazione organica, con le frequenze ed i
quantitativi descritti successivamente, anche ad operazioni periodiche di zappettatura dell’area d’insidenza
dell’apparato radicale (frequenza trimestrale) e ad operazioni di asportazione del secco (frequenza
semestrale). Le operazioni di zappettatura saranno condotte manualmente o meccanicamente. Alla fine del
periodo invernale, si distribuira azoto a lenta cessione (con concimi quali Nitrophoska gold, Osmocote,
Floranid, ecc.) in ragione di 20 g/mq, e un ammendante organico accettato dal DEC, mediamente pari a kg 4
per arbusto, grande cespuglio, rampicante e per metri lineari due di siepe.

L'Impresa dovra preavvisare il DEC riguardo all’'intervento di concimazione programmato e dovra presentare
le confezioni di concime sigillate per la verifica del titolo e della corrispondenza di queste ultime a quanto
prescritto.

Art. 54. Manutenzione delle aiuole fiorite e delle aree investite con
tappezzanti
Il controllo delle malerbe e I'operazione piu dispendiosa ed e praticamente sconveniente quando si arriva ad

un livello di infestazione esagerato. Occorre prevenire la crescita delle malerbe, eventualmente infittendo il
sesto d’impianto delle tappezzanti, zappando saltuariamente il terreno nudo attorno alle stesse,
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concimandolo per favorire la crescita delle piante desiderate sino a ricoprire tutto il terreno; in luogo delle
lavorazioni L'lmpresa potra utilizzare la pacciamatura con i prodotti piu svariati (corteccia di pino, ecc.)
oppure ricorrere all’'uso oculato di diserbanti appositi che, formando una pellicola particolare nella superficie
del terreno, di fatto inibiscono la germinazione delle piantine infestanti.

Con una manutenzione costante e sollecita, e con gli accorgimenti tecnici citati, &€ possibile far crescere le
tappezzanti e sconfiggere definitivamente le erbacce.

Il terreno delle aiuole fiorite o investite a piante tappezzanti o “coprisuolo” dovra, pertanto, mantenersi
sempre sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta
superficiale, pena I'applicazione delle penali di cui alla tabella dell’art. 17 del presente Capitolato.

Le piante dovranno essere curate secondo la necessita della specie, in particolare si dovranno mondare dalle
foglie secche e dai fiori appassiti onde permettere una piu ricca e abbondante fioritura.

Si dovra procedere, inoltre, alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare
concimazioni, in copertura, anche in forma liquida, su indicazione del DEC.

L'innaffiatura sara effettuata con le cautele necessarie alla specie (le specie le cui foglie e fiori vengono
danneggiate dall’acqua, dovranno innaffiarsi singolarmente in modo tale I'acqua defluisca lentamente). Lo
spessore di terreno che si dovra inumidire ad ogni innaffiamento non dovra essere inferiore a cm 20.

Alla fine del periodo invernale, si distribuira azoto a lenta cessione (con concimi quali Nitrophoska gold,
Osmocote, Floranid, ecc.) in ragione di 20 g/mq, e un ammendante organico accettato dal DEC, mediamente
pari a kg 2 per mq di aiuola.

L'Impresa dovra preavvisare il DEC riguardo all’'intervento di concimazione programmato e dovra presentare
le confezioni di concime sigillate per la verifica del titolo e della corrispondenza di queste ultime a quanto
prescritto.

Art. 55. Mantenimento dei tutori e degli ancoraggi

Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili, incastellature, ecc.) dovranno costantemente
mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione.

Di norma gli esemplari arborei dovranno essere assicurati al palo tutore, saldamente infisso nel terreno
tramite tre legature con idoneo materiale in modo da tentare la correzione di eventuali deformazioni del
tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e rinnovate almeno una volta all’anno o quando per danni subiti si
richieda necessario I'intervento, spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale
da non causare deformazioni e strozzature del tronco in fase di accrescimento.

| pali tutori dovranno essere idonei, sia in merito al diametro (commisurato all’esemplare da tutorare) e al
ripristino della verticalita sia in merito alla legatura, rinnovata ove necessario, bandendo i legacci inestensibili
a favore della fettuccia di plastica colorata. Si avra cura di rendere imputrescibile la punta dei pali che
corrispondera alla parte piu grossa del palo stesso.

Art. 56. Spollonature

Per spollonature deve intendersi I’eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatisi al piede del tronco degli
esemplari arborei non a portamento piramidale e comunque al di sotto dell'inserimento delle branche
primarie.

L'intervento di norma dovra effettuarsi a regola d’arte non appena il ripullulo delle giovani vegetazioni abbia
raggiunto uno sviluppo non superiore a cm 15, a mano con idonei attrezzi da tagli (forbici), avendo cura di
non danneggiare i tessuti corticali del tronco.

Per le alberate stradali, I’Appaltatore & obbligato, quando occorre e senza inviti particolari da parte del DEC,
alla contemporanea pulizia del riquadro di dimora, al diserbo ed all’eventuale mantenimento della formella,
ed infine al ripristino della verticalita della pianta, al controllo ed all’eventuale rinnovo delle legature, senza
compensi aggiuntivi.

Rientrano in questi interventi, infine, I'asportazione dei polloni radicali sviluppatesi anche distanti dal piede
dell’esemplare principale, salvo indicazioni contrarie del DEC.
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La manutenzione della vegetazione presente all’interno della formella e la pulizia dei rifiuti presenti
compete all’appaltatore anche nei casi di assenza dell’alberatura.

Art. 57. Potatura delle alberature

Il servizio prevede il costante controllo delle alberature e I'immediata soppressione di branche e rami, a
gualunque altezza situati, non piu vegeti, gravemente lesi, potenzialmente pericolosi, formatesi nell’anno o
preesistenti, tramite corretti interventi di potatura che prevedano anche la contemporanea disinfezione e
protezione delle superfici di taglio, da effettuarsi con materiali e modalita idonei che possono essere pil
specificatamente definite in corso d’opera dal DEC.

Per le piante arboree si interverra nell’allevare le giovani piante, nell’eliminazione delle parti secche
(compresa la eliminazione dei palchi che ostacolassero il transito di persone o veicoli) e nell’eliminare i
polloni basali prima del raggiungimento di 25 — 30 cm; per gli arbusti si operera una potatura di
contenimento, secondo la forma di allevamento, e la sagomatura delle siepi in forma obbligata con appositi
tagliasiepi, ogni qual volta necessario, al fine di evitare che i nuovi germogli ed i giovani rami superino la
lunghezza di cm 30.

| tagli dovranno essere effettuati a regola d'arte. La superficie dovra risultare liscia e non aderente alla branca
o al fusto di appartenenza, rispettando il collare e la cresta superiore della corteccia; inoltre, la superficie del
taglio dovra rimanere sana ed integra. | tagli con diametro superiore a 5 cm dovranno sempre essere
ricoperti con mastice cicatrizzante (per innesti) e disinfettante (contenente apposito fungicida), su richiesta
del DEC.

Tutto il materiale di risulta delle operazioni di potatura dovra essere, entro la giornata, allontanato dal luogo
delle prestazioni. E' fatto assoluto divieto di bruciare il legname di risulta sul posto di lavoro. E' fatto assoluto
divieto all'lmpresa di appropriarsi per qualsiasi motivo e titolo del materiale legnoso risultante dalle
operazioni di potatura.

Il materiale di risulta sara immediatamente trasportato in discarica per il qual servizio I’Appaltatore
provvedera al pagamento di ogni onere di carico, trasporto e smaltimento. Le potature potranno essere
conferite a impianti di valorizzazione della biomassa. Restano valide comunque tutte le operazioni
alternative di riciclo del materiale di risulta, comunque nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria e
di smaltimento dei rifiuti. L’ analisi dei costi dello smaltimento dei residui tiene conto di quanto espresso al
presente capoverso.

Sono a carico dell'Impresa tutte le opere provvisorie (dispositivi di protezione individuale e collettiva,
predisposizione di conveniente piano di sicurezza per i lavoratori ed i terzi, segnaletica di lavoro e di
precedente avviso d’occupazione area, transennamenti, ecc.) occorrenti per garantire la sicurezza delle
persone, degli animali, delle opere e del traffico veicolare.

A sua cura e spesa |'Impresa dovra accordarsi preventivamente e continuativamente con il Corpo di Polizia
Urbana per la relativa assistenza durante |'esecuzione degli interventi su alberate stradali o su altre che
presentino particolare difficolta operativa.

Verranno utilizzate autoscale per le piante di maggiore altezza; oltre alle motoseghe verranno impiegati
strumenti da taglio manuali e si seguiranno le norme della potatura a tutta cima con taglio di ritorno.

Gli inadempimenti verranno sanzionati come da tabella di cui all’art. 17.

Art. 58. Abbattimento ed espianto alberi non piu vegeti

Gli alberi non piu vegeti, qualunque essa sia la loro dimensione e localizzazione, dovranno essere
prontamente abbattuti con modalita tali da garantire I'incolumita pubblica a cose e persone. Si procedera
alla preventiva eliminazione delle branche e dei rami secondari, con caduta guidata dei materiali, ecc.

L'Appaltatore medesimo, abbattuto I'esemplare, provvedera alla eradicazione dei ceppi, salvo ordine
contrario del DEC, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami, branche e tronchi, come
prescrivera il DEC, ed al trasporto di detto materiale ai punti di raccolta per il fogliame ed il fasciame, ed al
Cantiere Comunale di Selargius per il legname.
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Infine I’Appaltatore pulira accuratamente I'area interessata dall’intervento, disinfettandola dagli agenti di
fitopatie, quando richiesto dal DEC, e colmera le cavita formatesi con terreno agrario di buona qualita
agronomica.

Art. 59. Trattamenti antiparassitari

L’Appaltatore & obbligato a segnalare prontamente ogni attacco parassitario che, anche occasionalmente,
dovesse riscontrare nel patrimonio floristico delle aree verdi oggetto dell’appalto.

Per la lotta ai parassiti non & ammesso |'uso di sostanze chimiche di sintesi. Tuttavia, per i casi di notevole
infestazione e persistenza, il DEC potra richiedere all’Appaltatore l'intervento con principi attivi che,
comunque, non siano (come riportato in etichetta) “MOLTO TOSSICI”, “TOSSICI” o “NOCIVI”. L’Appaltatore
dovra presentare la massima attenzione nell’applicazione dei prodotti fitosanitari, presidiando all’occorrenza
la zona interessata, ed eventualmente impedendo I'accesso al parco per 24/48 ore.

Il personale incaricato dovra essere qualificato ed autorizzato, dotato di adeguati sistemi di sicurezza a loro
protezione e di idonea attrezzatura per il trattamento.

Dovra sempre essere informata preventivamente la competente ASL.

Sara cura dell'Impresa preavvisare il DEC affinché si possa provvedere all’emissione di apposita ordinanza
sindacale e se necessario presiedere all’esecuzione del trattamento e verificare il prodotto fitosanitario
(natura e quantita) da impiegare nelle aree verdi oggetto dell’appalto. Trovano applicazione le disposizioni
dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).

Art. 60. Caratteristiche degli ammendanti

Gli ammendanti utilizzati dovranno essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti
composti verdi, conformi alle prestazioni normative in materia di fertilizzanti, D.Lgs 75/2010 e s.m.i. Apposita
Dichiarazione relativa all’utilizzo di ammendanti con tali caratteristiche, dovra essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta aggiudicatrice. L'elenco degli ammendanti utilizzati dovra essere allegato al
rapporto di cui all’articolo 44.

La Stazione Appaltante monitorera il rispetto del criterio in sede di esecuzione contrattuale. La dimostrazione
dell’utilizzo di prodotti in possesso del marchio CIC o di marchi equivalenti rispetto al criterio, vale come
mezzo di presunzione di conformita al criterio ambientale sopra descritto. Ove I'aggiudicatario non riesca a
dimostrare I'utilizzo di prodotti conformi tramite idonea documentazione, I'amministrazione si riserva di
richiedere I'esecuzione di analisi su campioni di prodotto, da parte di laboratori in possesso degli idonei
accreditamenti e sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE)n. 2003/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

Art. 61. Piante e animali infestanti

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, dovra essere immediatamente segnalato alla Stazione
Appaltante affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.
Quanto a tal proposito effettuato, dovra essere indicato nel rapporto periodico di cui all’articolo 44.

Art. 62. Norme generali sulle irrigazioni

Dovra essere garantita la piena funzionalita di tutti gli impianti di irrigazione esistenti, censendo i materiali a
tal fine occorrenti e predisponendo una squadra apposita di personale qualificato per eseguire le eventuali
riparazioni, ripristini e regolazioni. Successivamente, per la gestione e prevista la vigilanza assidua degli
impianti, intesa come verifica del corretto funzionamento degli stessi, ad ogni adacquata. Sara cosi possibile
verificare il corretto funzionamento delle centraline, delle elettrovalvole e degli erogatori e provvedere, se
del caso, alla regolazione, per es. della gittata, qualora il getto bagnasse eccessivamente strade e percorsi
pedonali. A tal riguardo, onde evitare che I'acqua colpisca i passanti, si cerchera di conciliare le esigenze
irrigue con gli orari di afflusso dei cittadini nei percorsi pil importanti o, quando possibile, preferire sempre
I'intervento irriguo nelle ore notturne o nelle prime ore del mattino. Qualora talune riparazioni dovessero
impegnare tempi lunghi, per gli interventi di soccorso si fara ricorso alle autobotti per garantire la bagnatura
degli strati minimi, previa sollecita asportazione di tutti i rifiuti presenti nella superficie prativa, con
periodicita dipendente dagli andamenti climatici. A parita di evapotraspirazione si preferiranno maggiori
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apporti idrici per adacquata e intervalli pit lunghi tra adacquate successive, per abituare I'apparato rizogeno
dei vegetali all’espansione in profondita, onde risentire meno dei periodi siccitosi. La disponibilita e 'uso di
autobotti sara a carico dell'impresa mentre il costo dell’acqua necessaria all’irrigazione sara a carico della
Stazione Appaltante.

In aggiunta alle altre prescrizioni particolari del presente capitolato riguardanti le irrigazioni del patrimonio
floristico delle aree verdi oggetto dell’appalto, I’Appaltatore e obbligato ad avvisare immediatamente la
propria squadra che cura la manutenzione degli impianti di irrigazione per la regolarizzazione della
distribuzione, per la sostituzione di parti rotte o mancanti e per tutte le altre necessarie operazioni di
riparazione e regolazione che il caso richiede affinché gli impianti risultino costantemente e perfettamente
funzionanti. In caso di riparazione di guasti dovuti ad incuria dell’appaltatore, questa s’intende
completamente a carico dello stesso.

Il Comune di Selargius verra informato riguardo ai danneggiamenti ed eventuali furti di parti dell'impianto
che dovranno essere, comunque, ripristinati sollecitamente. | ripristini, le riparazioni di parti di impianto
soggette a furto e/o ad atti vandalici di tipo straordinario potranno essere compensati all'Impresa sulla scorta
della presentazione di preventivi secondo le modalita di cui all’art. 79.

Art. 63. Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore provvedera, immediatamente dopo la raccolta e comunque quotidianamente, a differenziare,
secondo le prescrizioni di legge, tutti i rifiuti raccolti nelle aree verdi della zona d’interesse da differenziarsi
all'interno delle apposite e specifiche buste che verranno accuratamente depositate in loco presso |'area
indicata dall’Amministrazione affinché la Ditta addetta al Servizio di Igiene Urbana provveda al recupero e
allo smaltimento degli stessi. Tanto dovra avvenire al fine di predisporre i suddetti rifiuti per la loro
successiva gestione e conferimento ai soli siti autorizzati allo smaltimento ed al riciclo, da effettuarsi in
conformita al D. Lgs. n° 152/2006.

E pertanto escluso 'onere di smaltimento.

63.1 Controlli e sanzioni
Il DEC avra cura di verificare I'esatto svolgimento delle operazioni di pulizia e di raccolta delle foglie e dei
rifiuti presenti nella aree verdi dopo le ore 12 antimeridiane. Nel caso di palese inadempienza sara applicata
la sanzione prevista nel presente Capitolato.

63.2 Gestione dei residui organici
| residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, aghi di pino ecc.) prodotti nelle aree verdi,
dovranno essere compostati in loco o cippati in situ e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il
fenomeno di evaporazione del terreno.

Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non possano essere
interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali
rifiuti organici dovranno essere compostate in impianti autorizzati. Si precisa per quanto concerne le
potature che vale quanto esposto all’art. 57.

Art. 64. Diserbi

Tutte le aiuole mantenute a prato ornamentale ed irriguo o con siepi o con piantine tappezzanti dovranno
essere sempre sgombre dalle piante infestanti, senza la necessita di alcun richiamo da parte del DEC. Il
diserbo potra essere effettuato manualmente con allontanamento dell'infestante nella sua interezza
(apparato aereo e radicale), zappettando e risistemando il terreno. L’Appaltatore & obbligato a diserbare le
aiuole prima che le infestanti superino la fase di rosetta o, per le monocotiledoni, non oltre il germinello.

Al fine di evitare la presenza di piante infestanti sulle aiuole non prative, dovranno essere effettuate le
lavorazioni del terreno, cosi come precedentemente descritto, soprattutto in vicinanza del colletto delle
piante, ove |'uso dei decespugliatori € bandito per non arrecare nocumento alcuno alle piante. Con 'uso dei
decespugliatori a filo si manterranno in ordine le aiuole facendo si che le erbacce non superino, in ogni caso, i
10 cm di altezza. Con l'uso di tali attrezzature si adoperera la massima attenzione a non arrecare danni a
persone e cose con |'accidentale lancio di pietre o altro, avanzando nel lavoro e dirigendo per es. il getto dei
materiali di risulta verso I'interno dell’aiuola e non verso la strada, le macchine parcheggiate o i passanti. Per
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scongiurare tali rischi, si interverra prioritariamente nelle ore in cui si registra la minore affluenza di persone
e nelle aree dove minore é la presenza di auto o altre cose lesionabili.

Art. 65. Gestione degli impianti di irrigazione

L’Appaltatore dovra garantire la piena efficienza degli impianti di irrigazione in consegna, per tutta la durata
dell’appalto, in tutte le sue parti, quello di pompaggio, filtrazione, riciclo e distribuzione dell’acqua alle
piante.

Rientra negli obblighi dell’Appaltatore la manutenzione delle centraline elettroniche di programmazione dei
turni irrigui: compresa la fornitura e sostituzione periodica delle batterie, regolazione dei turni irrigui,
(sempre in funzione del fabbisogno evapotraspirativo), riparazione e sostituzione delle centraline difettose,
per cause imputabili alla ditta.

Dovra essere garantita la piena funzionalita di tutti gli impianti di irrigazione esistenti, censendo i materiali a
tal fine occorrenti e predisponendo una squadra apposita di personale qualificato per intervenire
straordinariamente, per eseguire le eventuali riparazioni, ripristini e regolazioni. Successivamente, per la
gestione, e prevista la vigilanza assidua degli impianti, intesa come verifica del corretto funzionamento degli
stessi, ad ogni adacquata. Sara cosi possibile verificare il corretto funzionamento delle centraline, delle
elettrovalvole e degli erogatori e provvedere, se del caso, alla regolazione, per es. della gittata, qualora il
getto bagnasse eccessivamente strade e percorsi pedonali. A tal riguardo, onde evitare che I'acqua colpisca i
passanti, si cerchera di conciliare le esigenze irrigue con gli orari di afflusso dei cittadini nei percorsi piu
importanti o, quando possibile, preferire sempre I'intervento irriguo nelle ore notturne o nelle prime ore del
mattino. Il DEC potra richiedere di modificare gli orari di irrigazione. Il Comune di Selargius verra informato
riguardo ai danneggiamenti ed eventuali furti di parti dell'impianto che dovranno essere ripristinati
sollecitamente.

Si fara ricorso alle autobotti, per irrigazioni di soccorso, qualora talune riparazioni dovessero impegnare
tempi lunghi. La disponibilita e 'uso di autobotti sara a carico dell'impresa mentre il costo dell’acqua
necessaria all’irrigazione sara a carico della Stazione Appaltante.

In funzione della vegetazione caratterizzante i suoli, verra garantita la bagnatura degli strati minimi, previa
sollecita asportazione di tutti i rifiuti presenti nella superficie prativa, con periodicita dipendente dagli
andamenti climatici. A parita di evapotraspirazione si preferiranno maggiori apporti idrici per adacquata e
intervalli pit lunghi tra adacquate successive, per abituare I'apparato rizogeno dei vegetali all’espansione in
profondita, onde risentire meno dei periodi siccitosi.

Nel caso di mancato turno irriguo, per fatti dipendenti dalla ditta, saranno applicate le penali previste, oltre
gli eventuali danni accessori.

Quando gli impianti d’irrigazione dovessero risultare inefficienti, anche parzialmente, per cause dipendenti
dal ritardato o mancato intervento da parte della ditta (salvo ovviamente le sospensioni delle erogazioni
ordinate dal Sindaco o causate dal Gestore del Servizio Idrico) e la medesima tramite gli altri servizi in
affidamento, non fosse in grado di soddisfare le esigenze idriche previste dal presente Capitolato Speciale
d’appalto, verra applicata dal DEC apposita penale.

L’Amministrazione si riserva la possibilita di affidare all’Appaltatore I'eventuale manutenzione
straordinaria dell’impianto di irrigazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice previa
verifica e censimento dello stato dell’arte degli stessi alla data di presa in carico del servizio, da effettuarsi
a cura dell’ Appaltatore e di concerto con ’Amministrazione.

Art. 66. Gestione degli impianti di somministrazione acqua
potabile
L'Appaltatore dovra garantire la piena efficienza di tutte le fontanelle distributrici di acqua potabile. Oltre a

provvedere alla loro costante pulizia egli sostituira immediatamente ogni pezzo mancante che dovesse
usurarsi o essere danneggiato o trafugato da terzi.
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In caso di furti e/o danneggiamenti I'lmpresa dovra intervenire per il ripristino non prima dell’accettazione da
parte dell’amministrazione del relativo preventivo.

Art. 67. Attrezzature e Parco Macchine

La ditta potra effettuare le manutenzioni utilizzando i mezzi necessari e che verranno comunicati allegato
nella specifica relazione del Progetto Tecnico Gestionale. Il transito avverra a passo d’'uomo onde evitare
pericoli per i frequentatori e disturbo alla quiete pubblica del luogo; gli automezzi autorizzati potranno
sostare, temporaneamente lungo i percorsi, nei vialetti e/o percorso.

Le attrezzature e gli utensili devono risultare perfettamente funzionanti ed efficienti e completi di tutti gli
accessori. L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente quelle attrezzature dotate dei sistemi di sicurezza
obbligatori. E’ inoltre obbligato ad affidare 'uso di strumenti, dotati preferibilmente di motore elettrico, se
presente nel mercato e funzionale agli usi specifici, a personale formato, informato ed esperto, ed
eventualmente provvisto delle abilitazioni prescritte dalla legge. Nella dotazione obbligatoria I’Appaltatore
dovra avere in carico anche la segnaletica e quant’altro necessario per mettere in evidenza, circoscrivere e
delimitare qualsiasi ostacolo o situazione accidentale di pericolo improvvisamente verificatosi o, sempre a
scopo cautelativo, per delimitare temporaneamente delle aree sottoposte a particolari lavorazioni
agronomiche o trattamenti fitosanitari o in cui siano stati costituiti dei cantieri di lavoro per la particolare
riparazione di impianti o per la costruzioni o manutenzione di piccole opere edili, strettamente connesse
all’attivita del servizio.

| veicoli a motore costituenti il parco macchine dell'Appaltatore devono essere ricompresi nei tipi a zero
emissioni inquinanti nell'aria per i decespugliatori, i tosasiepi, i motoveicoli ed i motocicli od a bassissime
emissioni inquinanti per le altre categorie. Tutto il parco macchine deve essere a bassissimo impatto
acustico. Pertanto tutti i decespugliatori, i tosasiepi ed i motocicli in uso dovranno essere del tipo
esclusivamente elettrico a batteria ricaricabile. Le tosasiepi, le motoseghe e le macchine rasaerba dovranno
preferibilmente essere previste con motore elettrico o, qualora con motore a scoppio, lo stesso dovra essere
preferibilmente a benzina. Per le altre macchine, trattrici ed autoveicoli, furgoni ed autocarri, motofurgoni
che circolano su strada o solo off road essi dovranno essere del tipo euro VI.

L’Appaltatore dovra disporre, per il completo svolgimento delle mansioni previste in questo capitolato,
obbligatoriamente dei seguenti mezzi :

. N. 1 trattore gommato semovente, monoposto, potenza minima 15-20 CV attrezzato
specificatamente e dedicato per la tosatura dei prati con piatto dotato di sistema di taglio a lame ad
asse verticale, con sistema automatico di raccolta carico e scarico alto/basso dell’erba, nonché
munito di attrezzatura a trazione meccanica per carotatura e/o arieggiatura dei prati e verticutting
(disponibilita obbligatoria);

o N. 2 camion con cassone del peso complessivo a pieno carico pari e/o superiore a 35q (disponibilita
obbligatoria);

o N. 4 motocarro del tipo “Transporter” o ad esso equivalente, dotato di cassone (disponibilita
obbligatoria);

o N. 1 autocestello (montato su autocarro o su trattrice) di almeno 10 metri d'elevazione (disponibilita
obbligatoria)

. N. 6 decespugliatori a spalla adatto anche per il servizio di decespugliamento da arbusti con motore
elettrico con batteria (disponibilita obbligatoria);

. N. 4 motoseghe di diversa cilindrata e con spranghe di lunghezza compresa tra 30 e 70 cm ed una di
almeno 70 cc di cilindrata (disponibilita obbligatoria);

. N. 4 tosaerba semoventi a motore, preferibilmente a motore elettrico e preferibilmente idonei per il
mulching (disponibilita obbligatoria);

. N. Trattrice gommata immatricolate ed autorizzate alla percorrenza della pubblica viabilita, da non

meno di 80 Hp di potenza dotata di braccio decespugliatore per lo sfalcio delle cunette e degli argini
(disponibilita obbligatoria);

. N. 2 trattrici gommate immatricolate ed autorizzate alla percorrenza della pubblica viabilita, ciascuna
da non meno di HP 20 dotate di trinciasarmenti ed all'occorrenza di aratro o di fresa (disponibilita
non obbligatoria);
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. Attrezzature varie: N. 1 cippatrice, N. 1 carotatrice, N. 1 trapiantatrice, N. 1 diceppatrice, N. 1
atomizzatore a motore, N. 2 tosasiepi a motore; N. 1 spandiconcime meccanico (disponibilita
obbligatoria);

. Attrezzatura varia in quantita adeguata e di tipo professionale quale ad esempio: carriole, forbici da
potare, trabatello, zappe, zapponi, picconi, pale, vanghe, scope metalliche, scope di saggina,
cazzuole, fratazzi, secchi, caldarelle, metri a fettuccia, doppi metri, martelli, mazze, mazzuoli, martelli
tira chiodi, seghe a manico a pistola, segacci ad arco, svettatoi, forbicioni per rifinitura siepi, spago
per legature, materiale plastico per protezione tronchi da tutori, roncole, scuri, etc. (disponibilita
obbligatoria);

. N. 1 Trituratore/cippatore a motore di adeguata potenza o collegato alla presa di potenza di trattrice
per sminuzzatura in situ dei residui di potatura o per la trinciatura foglie (disponibilita in caso di
necessita d’intervento);

. N. 1 mezzo con cisterna per trasporto acqua ad uso irriguo, della capacita minima di duemila litri,
tale comunque da non pregiudicare, con il suo peso a pieno carico, la stabilita delle strade che
attraversano i parchi. Il mezzo dovra essere munito di pompa a funzionamento preferibilmente
elettrico della portata non inferiore a 0,4 litri/sec e non superiore a 1 litri/sec e di manichetta da
metri 15/30 con adeguato ugello a rosetta per l'irrigazione diretta dei prati, fioriere, essenze, etc.
(disponibilita in caso di necessita d’intervento);

. N. 1 motozappa 4 hp (disponibilita in caso di necessita d’intervento);

. Attrezzatura minuta per ciascun operatore specializzato e comune: N. 1 forbici da potare del tipo
professionale, N. 1 segaccio a mano con manico a pistola, N. 1 coltello per innesti, N. 1 coltello con
lama d’acciaio, N. 1 cacciavite a stella e N. 1 cacciavite a taglio, N. 1 pinza e N. 1 tenaglia, N. 1 paia di
guanti di pelle fiore e N. 1 paia di guanti in materiale nitrilico (disponibilita in caso di necessita
d’intervento);

. Attrezzatura varia per la chiusura temporanea al pubblico di settori di parchi, piazze, giardini e
viabilita: transenne in ferro, rete alta visibilita, con sostegni e pioli, nastro alta visibilita (disponibilita
in caso di necessita d’intervento).

. Macchina per bonifica del terreno da ceppi di alberi precedentemente abbattuti (disponibilita in caso
di necessita d’intervento).
o Materiale vario per la riparazione e/o sostituzione immediata di parti degli impianti irrigui (tubazioni,

ali gocciolanti, raccorderia, elettrovalvole con programmatore da 1” a batteria, pozzetti rettangolari
con coperchio in plastica di colore verde pedonabile, pozzetti circolari con coperchio in plastica di
colore verde pedonabile) (disponibilita in caso di necessita d’intervento).

Entro giorni dieci precedenti alla data di consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra sottoporre alla selezione del
DEC e del RUP tutto il parco macchine e attrezzature proposto in base al Progetto Tecnico Gestionale a base
dell’'offerta tecnica presentata, allegando apposito elenco riportante targhe (in alternativa numeri di
matricola), modelli, anno di fabbricazione di ciascuna macchina e di ciascuna attrezzatura.

| mezzi dovranno essere regolarmente assicurati, dotati di bollo e risultare continuamente idonei per la
circolazione nella viabilita interna dei parchi e/o in quella esterna.

Il Comune di Selargius restera sollevato da ogni responsabilita civile e penale riguardanti persone, animali o
cose, in caso di sinistri derivanti dall’'uso dei mezzi e delle attrezzature appartenenti all’aggiudicatario, il
quale dovra stipulare idonea polizza assicurativa conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 68. Personale

In linea generale l'organico dell’aggiudicatario dovra avere consistenza adeguata per garantire
I'adempimento puntuale e continuativo di tutte le obbligazioni connesse e conseguenti al presente
Capitolato, nonché per far fronte a situazioni di emergenza o a richieste di interventi a carattere
straordinario.

68.1 Organico per la manutenzione del verde
L'organico impegnato nel servizio di manutenzione del verde non potra essere inferiore a una dotazione
minima giornaliera di unita lavorative utile allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato.
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E onere della ditta I'individuazione di un Direttore Tecnico dell'Impresa con I'idoneita professionale richiesta
di dottore agronomo o dottore forestale o agrotecnico abilitato all’esercizio della professione.

La nomina della figura sopraindicata dovra essere comunicata formalmente all'Amministrazione.

La comunicazione dovra indicare oltre ai nominativi, gli indirizzi del tecnico incaricato, e dovra contenere le
rispettive dichiarazioni di accettazione dell'incarico.

L'Impresa dovra prevedere e garantire immediatamente la sostituzione del personale assente per ferie, per
infortunio o per malattia, mantenendo costantemente presente ed impegnato operativamente nelle
manutenzioni delle aree verdi il personale necessario all’esecuzione del servizio.

Il riferimento per il personale addetto alle manutenzioni viene ad essere il C.C.N.L. Agricoltura operai
florovivaisti.

Tra tutto il personale dell'impresa appaltatrice almeno una unita dovra possedere I'autorizzazione necessaria
(rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura —Argea - o dalla ASL) per I'acquisto e la distribuzione
dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.P.R. 290 del 23 aprile 2001, articolo 25.

Il personale di cui ai precedenti punti impiegato dall’aggiudicatario per la gestione e la manutenzione del
verde nelle varie qualifiche dovra disporre di vestiario idoneo e conforme alle normative vigenti in materia, e
riportera la scritta, sulle spalle, “Comune di Selargius - Servizio di manutenzione del verde cittadino” con il
simbolo del Comune, oltre che sul petto la denominazione dell’Appaltatore. Per ogni unita lavorativa
I'Impresa dovra prevedere dei capi di vestiario adatti per la stagione calda (salopette, magliette e pantaloni
in cotone) e dei capi adatti per i periodi piu freschi e piovosi (maglioni, pantaloni e giubbotti).

68.2 Norme comuni sul personale impegnato nelle diverse attivita

La Ditta dovra mensilmente fornire al Committente un prospetto dal quale risultino, i nominativi del
personale impegnato nel cantiere in oggetto, oltre all’elenco dettagliato degli interventi eseguiti e il
resoconto degli eventuali furti e/o danneggiamenti denunciati nel mese trascorso a carico del patrimonio
affidato in manutenzione. Resta comunque inteso che I'’Appaltatore dovra in ogni circostanza, provvedere
all'impiego del personale che occorre per la corretta e tempestiva esecuzione di tutti gli interventi previsti.
Detto personale, nell’espletamento delle proprie attivita dovra tenere un contegno serio e corretto e dovra
rispetto ai dipendenti dell’Amministrazione investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati.

L'Impresa & obbligata a fornire mensilmente all’Amministrazione la copia del documento trasmesso alla
Sezione Circoscrizionale del Lavoro competente per il territorio, comprovante I'avvenuta assunzione degli
operai di cui ha fornito i nominativi. L’appaltatore & tenuto ad osservare quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi.

La ditta dovra provvedere direttamente alla corresponsione della retribuzione al personale, nonché al
pagamento degli oneri contributivi, calcolati ai sensi di legge, dandone periodicamente adeguata
comunicazione scritta all’Amministrazione comunale.

La ditta & tenuta inoltre a comunicare preventivamente i nominativi di tutto il personale con l'indicazione
delle mansioni attribuite, nonché la certificazione comprovante le specializzazioni ed esperienze laddove
richieste.

Ogni modificazione riguardante il personale dovra essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante
prima della sostituzione o, al pili tardi, il giorno della medesima. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di
richiedere alla ditta la sostituzione del personale che non abbia adempiuto alle proprie mansioni con la
dovuta diligenza, moralita e del decoro urbano.

La ditta dovra comunicare all’Amministrazione Comunale quanto segue entro le scadenze indicate:

e Entro i 10 giorni antecedenti la data di consegna del servizio: I'aggiudicatario & obbligato a
comunicare al DEC e al RUP I'elenco nominativo del personale che intende impegnare nell’appalto
nel rispetto dei quantitativi minimi richiesti e della propria offerta tecnica presentata in sede di gara.
Il contratto verra risolto o I’aggiudicazione sara revocata qualora I'aggiudicatario, entro tale
scadenza, non disponga del personale minimo richiesto e distribuito nelle varie qualifiche
professionali prescritte e in coerenza con la propria offerta tecnica e con il rispetto delle clausole
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sociali. Contestualmente dovra essere trasmessa copia della documentazione dell’avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali ed assicurativi del personale utilizzato.

e Prima dello svincolo delle cauzioni: I'aggiudicatario € obbligato a quanto gia specificato al precedente
punto dai quali risulti I'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito al personale.

e Prima dell'inizio dell’appalto, e comunque prima della stipula del contratto, I'aggiudicatario dovra
predisporre e trasmettere all’Area 6 del Comune di Selargius, il POS, sottoscritto dal rappresentante
legale dell’'lmpresa, dal proprio responsabile per la sicurezza e dal rappresentante dei lavoratori.
Sottoscritto inoltre per accettazione da tutti gli operatori dell'Impresa che vi prestano servizio.

68.3 Formazione del personale

5. |l personale addetto ai lavori di giardinaggio dovra essere formato in tema di pratiche di giardinaggio
ecocompatibili e dovra saperle applicare nell’esecuzione del servizio. Tale formazione dovra
comprendere argomenti quali:

e tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta
di specie e di varieta di piante ed alberi e processi termici;

e nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere
impiegati nella produzione biologica, nozioni sull’'uso di prodotti basati su materie prime
rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull’'uso
legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi e tecniche per evitare fenomeni di resistenza
indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull’uso e le caratteristiche del compost;

e pratiche di risparmio idrico ed energetico;

e gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

6. A tal proposito, il contraente dovra presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, attestante i corsi di formazione seguiti dal personale addetto ai lavori di
giardinaggio, aventi ad oggetto gli argomenti sopra descritti. Qualora il contraente non possa
dimostrare che il personale che impieghera nella commessa sia opportunamente formato, dovra
presentare, entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale, un programma di formazione con
indicazione dei docenti, loro profilo curriculare, sede, date e ore di formazione previste e dovra
indicare il personale che dovra prendervi parte.

7. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla decorrenza contrattuale, dovra produrre il foglio delle
firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoga formazione deve essere
effettuata per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale se non adeguatamente
formato. Un referente dell’amministrazione aggiudicatrice potra presenziare alle lezioni effettuate.

Art. 69. Prestazioni eseguite lungo la rete viaria comunale

L'Impresa & obbligata al rispetto della normativa vigente (cfr. artt. 18,19 e 20 del D.Lgs 81/2008, artt. 21, dal
30 al 43 del Codice della Strada), senza eccezione alcuna, e all’osservanza della massima cautela durante
I'esecuzione delle prestazioni accanto o sopra le sedi stradali cittadine, con particolare riguardo alle
maestranze impiegate, ai passanti, ai veicoli.

Ricade sull'Appaltatore ogni responsabilita in merito al rispetto delle norme regolanti le segnalazioni
provvisorie. Egli inoltre provvedera a mantenere tutti i rapporti obbligatori e prevedibili con gli altri Servizi
Comunali, le altre amministrazioni pubbliche e/o private competenti per servizi ricadenti sull’area,
predisponendo ed inviando per tempo le adeguate richieste secondo le previste procedure senza che per cio
sia dovuto alcun ulteriore indennizzo.

L'Appaltatore non avra diritto a reclamare compensi superiori ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni nelle quali si debbano eseguire le prestazioni, né potra mai far valere contro I'Amministrazione
Comunale alcun titolo di compenso o di indennita per la negata chiusura al traffico della via o del tratto in cui
si eseguono le prestazioni, essendo insindacabilmente riservata all'Amministrazione Comunale la facolta di
decidere sull'opportunita di sospendere o meno il traffico.

Nel caso dovessero manifestarsi problemi nell’esecuzione delle prestazioni legate alla presenza di linee
elettriche aeree o filotranviarie esistenti nello spazio coinvolto dalle prestazioni, sara compito
dell’Appaltatore eseguire le opportune verifiche presso gli enti o societa competenti sulla pericolosita o
meno delle linee dette. Nel caso di presenza di tensione in rete, I’Appaltatore dovra chiedere I'assistenza da
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parte dei tecnici delle societa o imprese che gestiscono tali linee elettriche per poter eseguire le prestazioni
in sicurezza, o richiedere l'interruzione della tensione elettrica in quel/quei tratti di rete. Copia di tutte le
comunicazioni indirizzate agli enti preposti dovranno essere trasmesse via PEC anche al DEC e da questi al
RUP. Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei ritardi dovuti alla ritardata o mancata assistenza o distacco
della tensione elettrica suddetta, nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore e I’Amministrazione
committente valutera la necessita o0 meno di sospendere le prestazioni nei modi previsti per legge.

Art. 70. Sfalci per pulizia cunette, argini e sponde dei rii e terreni
incolti

L'Appaltatore € obbligato al diserbo, sfalcio e taglio delle specie infestanti, sia in modalita manuale che con
mezzi meccanici, al fine di garantire la pulizia costante delle cunette, degli argini e delle sponde dei rii e dei
terreni incolti facenti parte del patrimonio floristico del Comune di Selargius. Per pulizia si deve intendere il
terreno nudo o che porta unicamente una vegetazione erbacea sfalciata bassa, costantemente sotto i cm 8 di
altezza. Per sfalcio eseguito a regola d'arte deve intendersi anche la rifilatura dei bordi, scoline, scarpate,
compresa 'asportazione della terra dal bordo strada e oltre la striscia della segnaletica orizzontale, compresa
la pulizia della stessa al fine di ripristinarne la visibilita.

L'impresa & altresi obbligata ad effettuare la raccolta differenziata in apposite buste di eventuali rifiuti
depositati lungo le cunette, gli argini e le sponde dei rii. Tali buste verranno accuratamente disposte e
accantonate e verra immediatamente dato avviso alla Ditta addetta al Servizio di Igiene Urbana affinché
provveda al recupero e allo smaltimento degli stessi.

Qualora venissero rinvenuti rifiuti ingombranti, sara onere dell'impresa esecutrice segnalarlo
immediatamente al DEC il quale, a sua volta, ne dara comunicazione al RUP per gli opportuni adempimenti di
competenza con la ditta addetta al Servizio di Igiene Urbana.

L'Impresa € obbligata ad asportare prontamente in giornata i materiali di risulta provenienti dagli sfalci.

Art. 71. Interventi straordinari

In linea generale I'organico dell’aggiudicatario dovra avere consistenza adeguata per garantire
I'adempimento puntuale e continuativo di tutte le obbligazioni connesse e conseguenti al presente
Disciplinare, nonché per far fronte a situazioni di emergenza o a richieste di interventi a carattere
straordinario.

70.1 Interventi nei giorni di pioggia
L'appaltatore & obbligato al controllo tempestivo su tutte le aree verdi oggetto dell’appalto durante tali
fenomeni meteorici, al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio comunale.

Il DEC potra comunque richiamare in servizio operai di qualsiasi categoria per interventi straordinari e
urgenti. In tal caso gli operai dovranno essere prowvisti a cura della ditta di idoneo vestiario impermeabile.

70.2 Interventi nei giorni di vento
Nell’eventualita, non rara, di giornate particolarmente ventose, I'Appaltatore e obbligato al controllo
tempestivo su tutte le aree verdi oggetto dell’appalto al fine di garantire la pubblica incolumita, la
salvaguardia del patrimonio comunale e delle opere ad esso connesse. Nel caso che I’Appaltatore rilevasse
situazioni di imminente pericolo per persone, cose od animali, o che comunque possano recare danno
immediato al patrimonio comunale, & tenuto ad organizzare le squadre d’intervento necessarie per le
riparazioni e le altre esecuzioni urgenti.

L'appaltatore & quindi obbligata a segnalare prontamente al DEC le circostanze, ed i fatti che sono ritenuti
urgenti e indispensabili. Il DEC disporra poi per gli interventi da eseguire successivamente. La ditta con la
preventiva autorizzazione da parte del DEC & obbligata a eseguire tutte le riparazioni per le quali non e
possibile rinviare oltre (es., sradicamenti, branche spezzate, pulizia ai tombini e griglie, drenaggio e scolo
ecc.). Ad ogni modo, I’Appaltatore prima di ogni intervento diretto ed immediato, e per tutti gli altri casi
particolari, dovra realizzare apposita documentazione fotografica da consegnare al DEC.

Per tutti gli interventi straordinari verranno quantificati preventivamente i relativi costi.
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70.3 Interventi nei giorni di particolari eventi festivi
In caso di particolari feste cittadine organizzate all'interno delle aree facenti capo al presente appalto (parchi,
piazze, strade) il DEC puo ordinare, ove ricorra la necessita, I'intervento dell’Appaltatore al fine di garantire la
perfetta fruibilita e la pulizia delle aree nonché la pubblica incolumita senza che con cié vengano riconosciuti
ulteriori indennizzi.

Art. 72. Pulizia dei servizi igienici

L'appaltatore & tenuto ad effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione dei servizi igienici aperti al
pubblico e ubicati all'interno del parco lineare CQll e del Parco Si e’Boi, cosi da mantenerli sempre in perfette
condizioni di igiene. L'appaltatore & altresi tenuto alla pulizia e gestione dei bagni chimici del Parco San
Lussorio. L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri stabiliti per I'ottenimento
dell’etichettatura Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione del 23 marzo 2005/344/CE) con
riferimento al gruppo di prodotto “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” ad eccezione di
specifiche particolari e documentate esigenze sanitarie.

L'appaltatore dovra utilizzare i prodotti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (Gu 20 giugno 2012 n.142) recante Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare il nome commerciale e marca dei prodotti
che intende utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel
Europeo. Su richiesta dell’Amministrazione comunale dovra essere presentato, per i prodotti non in possesso
dell’etichetta Ecolabel Europeo, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione
tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti utilizzati dalla ditta devono essere presenti in ogni
punto di erogazione del servizio. La ditta, a richiesta del Comune, rende disponibili tempestivamente le
medesime informazioni.

Sara a carico dell’appaltatore la fornitura della carta igienica, delle salviette per asciugare le mani e del
sapone detergente la cui presenza deve essere costantemente garantita.

Art. 73. Manutenzione delle fontanelle

La ditta appaltatrice dovra provvedere alla manutenzione delle fontane e dei sistemi di pompaggio e riciclo e,
per quei manufatti all'uopo dotati, garantendo i seguenti interventi di manutenzione:

1. Pulizia dei filtri;

2. Pulizia degli ugelli degli zampilli;

3. Pulizia delle pozzette d’accoglimento acqua residua con adatte soluzioni disinfettanti;
4. Regolazione dei getti;
5

Manutenzione su tutte le parti idrauliche, elettriche, automatismi, che dovessero usurarsi o
guastarsi.

Art. 74. Manutenzione delle staccionate e delle recinzioni lignee

Per tutta la durata dell'appalto I'Impresa dovra mantenere in perfetto stato, sia in termini estetici che
funzionali, tutti gli elementi lignei di arredo urbano, nonché le staccionate, le recinzioni, i salvaiuola ed i
dissuasori che arredano o delimitano le aree verdi, comunque dimensionate e localizzate, nonché di nuovi
appezzamenti realizzati ed assegnati in corso d'opera. L'lmpresa avra I'obbligo di provvedere ai seguenti
interventi:

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio, I'impresa dovra segnalare tutte le staccionate in legno,
le recinzioni e i dissuasori a protezione delle aree verdi a corpo in condizioni precarie.

Con frequenza semestrale, le staccionate dovranno essere sottoposte a carteggiatura e tinteggiatura a due
mani di impregnante all’acqua per legno (il primo intervento da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di
consegna del servizio). Son in capo all'lmpresa sono tutte le riparazioni eseguibili in loco (rifissaggi, ripristino
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ancoraggi, verticalita ed orizzontalita dei componenti, raschiatura e riverniciature superficiali,
scortecciamento, ecc.) e, all'occorrenza, presso il cantiere della medesima Impresa (preparazione dei
componenti, saldature, verniciature, ecc.).

Art. 75. Manutenzione dei cancelli, delle recinzioni e delle parti
metalliche

Per tutta la durata dell'appalto I'Impresa dovra mantenere in perfetto stato, sia in termini estetici che
funzionali, tutti gli elementi metallici compresi i cancelli di accesso, le recinzioni e quant’altro arredi o
delimiti le aree verdi, comunque dimensionate e localizzate, nonché i nuovi appezzamenti realizzati ed
assegnati in corso d'opera. L'Impresa avra |'obbligo di provvedere ai seguenti interventi:

. tinteggiatura delle parti in ferro e in acciaio, da eseguirsi mediante n° 1 mano di antiruggine pit n° 2
mani di vernice oleosintetica (o smalto colorato);

o Trattamento con acqua calda ad alta pressione ed eventuali solventi non dannosi per le persone e
I'ambiente circostante al fine di eliminare scritte o graffiti imbrattanti da fioriere, muretti e manufatti
in calcestruzzo o muratura, elementi in ferro e/o legno, da eseguire all’'occorrenza su indicazione del
DEC.

Art. 76. Manutenzione dei giochi e degli arredi

L'Impresa curera il servizio di manutenzione dei giochi in ferro e/o legno e di tutte le altre strutture di
pertinenza (es. vasche di sabbia, pavimentazione antitrauma), delle panchine, fontane, fontanelle, arredi
fitness e cestini portarifiuti al fine di garantire sempre la perfetta efficienza e sicurezza, con carteggiatura
preliminare e verniciatura, rispettivamente con due mani di impregnante o convertitore micalizzato non
inferiore ad una volta all’anno (entro il mese di maggio di ciascun anno) e verifica bulloneria e catene e loro
sostituzione e/o serraggio ogni 30 gg.

Alla data di presa in carico del servizio I’Appaltatore, di concerto con I’Amministrazione, provvedera a propria
cura alla verifica e al censimento dello stato dell’arte dei giochi al fine di individuare i giochi per i quali
occorra la manutenzione ordinaria, di competenza dell'impresa esecutrice, e/o la manutenzione
straordinaria (sostituzione di elementi quali seggiolini, catene, montanti etc. a seguito di furti e/o
danneggiamenti) al fine di garantire il ripristino completo della funzionalita degli stessi.

Successivamente, in maniera periodica, I'lmpresa dovra verificare la funzionalita dei giochi e delle
pavimentazioni, sabbia o ghiaia compresa, nonché delle panchine, fontane, fontanelle e cestini portarifiuti
presi in consegna, provvedendo alla tempestiva riparazione, verniciatura e sostituzione delle parti rotte o
mancanti con materiali identici a quelli originali per i giochi, o anche simili ma accettati dalla D.L. per gli altri
arredi, ad intero carico ed onere dell’Appaltatore.

L'impresa sara obbligata alla pronta riparazione dei giochi attenendosi alle diposizioni del DEC.

Saranno a carico dell'lmpresa le sostituzioni e le riparazioni, materiali esclusi, conseguenti a danni o furti
subiti durante il corso dell'Appalto dei giochi in consegna, previa immediata segnalazione al DEC
dell’accaduto.

L'impresa sara inoltre obbligata alla sostituzione bimestrale della sabbia presente nelle specifiche zone gioco,
asportando e consegnando il materiale vecchio in discarica autorizzata per inerti e provvedendo alla
fornitura ed allo spandimento di nuova ghiaia o sabbia in genere di grana media. La sabbia dovra provenire
da cave autorizzate: non e permesso |'uso di sabbia di fiume. Nessun compenso & dovuto per questo servizio
di fornitura, trasporto scarico e livellamento.

L'impresa provvedera, inoltre, dietro segnalazione del DEC, all'eventuale riverniciatura delle parti legnose o
metalliche, con vernici sintetiche di specifica azione (antiruggine, impregnanti, coloranti, ecc.). Rientra tra gli
obblighi anche l'ingrassatura mensile delle parti meccaniche in movimento (es, giostrine).

L'Impresa dovra provvedere al ripristino della verticalita dei giochi, eventualmente riformando i blocchi in cls
d'ancoraggio, sostituendo i tiranti e/o le parti ritenute necessarie caso per caso.

66/68



In ogni caso I'lmpresa dovra intervenire tempestivamente affinché si evitino situazioni di pericolo
incombente nei confronti dell'utenza. L'Impresa sara pertanto responsabile civiimente dei fatti dipendenti
dai giochi lasciati colpevolmente difettosi.

Qualora durante il periodo d'Appalto I'Amministrazione Comunale, provvedesse alla sistemazione di nuovi
giochi la Direzione del Servizio, potra ordinare all'lmpresa di farsi carico della manutenzione dei nuovi giochi.

Art. 77. Manutenzione della viabilita

Sara di competenza dell'Appaltatore il mantenimento della viabilita di pertinenza dei giardini comunali, con
esclusione delle aree pavimentate (asfalto, cemento, pietra naturale o artificiale), qualsiasi sia la loro
estensione, con particolare attenzione al ripristino dei livelli (apportando, livellando e rullando gli identici
inerti originari), al diserbo delle infestanti, alla eventuale rastrellatura a seconda del tipo di inerte superficiale
adottato (es. ghiaino o brecciolino da giardino).

Art. 78. Sistema informatizzato di customer care

L'appaltatore dovra garantire, incluso nell’appalto, il servizio di customer care raggiungibile attraverso un
portale web, un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico dedicato, quest’ultimo contattabile
tutti i giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 17:00 in grado di fornire i seguenti servizi:

e rilevamento e raccolta delle segnalazioni, da parte dell’'utenza, in merito a disservizi, situazioni di
pericolo o semplice richiesta di informazioni sul servizio fornito. L'utenza deve essere messa nelle
condizioni di effettuare il reclamo via telefono (negli orari stabiliti) via web e via e-mail;

¢ informazioni in merito ai servizi forniti inclusi nell’appalto;

e informazioni in merito ai possibili disservizi (esempio: chiusura al traffico di una carreggiata per
sfalcio erba o potatura alberi), indicando il giorno, il luogo e la durata prevista del disservizio;

e informazioni e consigli utili in merito al corretto comportamento degli utenti all’interno delle aree
verdi.

In particolare I’Appaltatore dovra garantire il pronto intervento, a seguito di segnalazione al numero di
telefono dedicato disponibile 24 ore su 24, nel caso di eventi eccezionali che comportino rischio immediato
per l'incolumita di beni e persone

E onere dell'appaltatore inoltrare all'Amministrazione Comunale, entro la prima settimana del mese
successivo a quello di riferimento, i reports mensili contenenti tutte le segnalazioni dei cittadini, nonché tutte
le informazioni e le risposte fornite, al fine di consentire all’ Amministrazione una valutazione del grado di
qualita e gradimento del servizio fornito.

La ditta aggiudicataria dovra designare e comunicare all'amministrazione comunale il nominativo di un
proprio incaricato quale referente per tutte le problematiche legate a tale servizio.

Il sistema informativo conforme a quanto richiesto dovra essere dichiarato in sede di gara e sara oggetto di
valutazione dei contenuti di base da parte dell’lamministrazione comunale in sede di valutazione dell’offerta
tecnica.

Il sistema di customer care dovra essere operativo entro la data prevista per la consegna del servizio e la
mancata predisposizione e operativita dello stesso costituira giusta causa di risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria:

a) il costo della creazione del portale web, i costi di gestione e I'erogazione del servizio attraverso la rete
internet;

b) gli eventuali oneri di manutenzione e gestione e implementazione del servizio;

c) gli oneri aggiuntivi da sostenere a seguito di verifiche ed i reclami da parte degli utenti;

d) ogni altra attivita ed eventuali relativi oneri che si rendessero necessari per garantire il corretto e regolare
funzionamento del sistema di customer care oltre agli eventuali costi relativi all'adozione delle misure
previste dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.

Art. 79. Interventi in caso di furti o atti vandalici

In caso di danneggiamenti a seguito di atti vandalici e/o furti a danno del patrimonio floristico e degli arredi
e/o attrezzature (giochi, arredi fitness) presenti all’interno dei parchi e delle aree verdi di competenza del
presente appalto, I'appaltatore & tenuto a darne immediata segnalazione al DEC. Quest’ultimo, verificato
I'accaduto in situ, valutera all’occorrenza quali siano gli adempimenti necessari nellimmediato per
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ripristinare le condizioni di fruibilita e/o sicurezza dell’area interessata dall’accadimento. Su apposita e
motivata richiesta del DEC I'appaltatore & tenuto a presentare un preventivo per l'intervento di natura
straordinaria sulla scorta dei prezzi di cui al Prezziario Regionale vigente o sulla scorta di nuovi prezzi desunti
dal mercato per la specifica lavorazione. Solo successivamente, a seguito della valutazione di congruita del
preventivo il DEC, previo atto autorizzativo da parte del RUP, provvedera ad ordinare all'impresa, con le
modalita di cui all’art. 29, I'esecuzione degli ulteriori servizi di manutenzione straordinaria.
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