



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

**DETERMINAZIONE N. 600 del 10/07/2015**

## **AREA 6 - LAVORI PUBBLICI**

**Servizio amministrativo OO.PP.**

**Oggetto:** Lavori di completamento di via della Resistenza  
Secondo intervento: realizzazione marciapiedi e  
recinzioni Affidamento diretto ex art. 125 comma  
11 d.lgs. 163/2006 incarico supporto al RUP.

*N° 111 del Registro Determinazioni  
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI*



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

---

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI Servizio amministrativo OO.PP.

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLA RESISTENZA SECONDO INTERVENTO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E RECINZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 INCARICO SUPPORTO AL RUP.**

IL DIRETTORE D'AREA 6 OO.PP.

**Visti:**

- il Provvedimento del Sindaco prot. 6685 del 28/2/2014 con il quale è stato conferito all'ing. ADALBERTO PIBIRI l'incarico di Direttore dell'Area 6 LAVORI PUBBLICI, confermato con atto prot. 7432 del 10/3/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 18/6/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017 e il documento unico di programmazione;

**Richiamati:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 24/4/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014;

**Premesso che:**

- Rientra tra gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, il progetto di completamento dei **lavori di via Della Resistenza - Il intervento - con la realizzazione dei marciapiedi e delle recinzioni**, per un importo complessivo di € 150.000,00 così come previsto nello schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 17/02/2015;
- con l'intervento principale, recentemente concluso, è stato realizzato il raddoppio di via Della Resistenza, ma per una ottimale fruizione, risulta ancora necessario provvedere ad un arretramento delle recinzioni in muratura di alcune proprietà adiacenti la strada, in modo da allineare le stesse agli effettivi confini di proprietà, come da frazionamento esistente, oltre che realizzare il tratto mancante di marciapiede in corrispondenza di esse, e porre in opera una barriera stradale in legno, nel tratto di maggior dislivello e nella pavimentazione dei marciapiedi sul lato degli spogliatoi del campo sportivo;
- con determinazione n. 303 del 9/4/2015 è stato conferito all'ing. Salvatore Atzori, già progettista e direttore dell'intervento principale, l'incarico per la predisposizione del progetto di completamento, oltre che per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza;
- Il citato Programma Triennale individua il sottoscritto Direttore dell'Area 6, ing. Adalberto Pibiri, quale responsabile del procedimento;
- È necessario nominare il supporto al RUP per i lavori di cui trattasi, in considerazione dei numerosi impegni del Direttore;

#### CONSIDERATO CHE:

- Anche nell'intervento principale di raddoppio di via Della Resistenza, il RUP si era avvalso di un supporto, nella persona dell'ing. Alessandro Camboni, nominato con determinazione n. 574 del 20/06/2008, per l'importo di € 3.327,00, al netto di oneri previdenziali e dell'IVA;
- l'importo degli onorari, quantificato come indicato nello schema allegato alla presente determinazione, in € **3.159,75** al netto degli oneri e dell'IVA, risulta al disotto della soglia di € 100.000,00 prevista dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), oltre che al disotto della soglia di € 40.000,00 prevista dall'art.125 comma 11 del citato Codice e dall'art. 27 comma 2 del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia;
- ma anche la somma tra il citato importo - € 3.159,75 - e l'importo riconosciuto all'ing. Camboni per il supporto al RUP dei lavori principali - € 6.486,75 - risulta complessivamente inferiore alla soglia di € 40.000,00 permettendo di procedere all'affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia;
- ricorrendo inoltre le ragioni di urgenza volte a garantire, al più presto, la percorribilità pedonale in condizioni di sicurezza di via Della Resistenza, risulta conveniente, per ovvie ragioni di riduzione dei tempi di istruttoria, ricorrere allo stesso professionista impegnato nei lavori principali;

**RITENUTO** infine doveroso applicare sul compenso e sulle spese un ribasso percentuale del 20%, ottenendo un importo complessivo per onorari e spese di € **2.527,80** al netto di contributi previdenziali e IVA;

**DATO ATTO** che il professionista Ing. Alessandro Camboni, con studio in Selargius, Via Custoza n. 3°, c.f. CMBSLN70D30B354Z e P.IVA 02625160920, sentito per le vie brevi, ha dichiarato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico per l'importo suddetto e secondo le stesse modalità di cui all'incarico precedente, conferito con la citata determinazione n.574/2008;

#### PRECISATO che:

- L'Amministrazione Comunale stipulerà con l'aggiudicatario del presente appalto un contratto in forma di scrittura privata, con la firma del presente atto;
- La spesa trova copertura finanziaria sul cap.71080101/2015 del bilancio comunale e precisamente sulle economie accertate sull'opera principale di raddoppio di via Della Resistenza;

#### D E T E R M I N A

**Di procedere** all'affidamento diretto in cottimo fiduciario, all'Ing. Alessandro Camboni, con studio in Selargius, Via Custoza n.3, c.f. CMBSLN70D30B354Z e P.IVA 02625160920, dell'incarico di supporto al RUP dei **lavori di completamento di via Della Resistenza - Il intervento - con la realizzazione dei marciapiedi e delle recinzioni**, con un importo di € **2.527,80** già ribassato del 20% ed al netto degli oneri e dell'IVA, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, oltre che dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia - CUP **F76G11001290006** - CIG **ZD81444A9F**;

**Di effettuare** le seguenti operazioni contabili sul cap. 71080101/2015 "Manutenzione piazze e strade cittadine" - cod. 10.05.2.0202:

- **ridurre** di € **3.207,28** l'imp. 541 sub 1
- **impegnare** la somma di € **3.207,28** - INARCASSA e IVA compresa - a favore dell'Ing. Alessandro Camboni, con studio in Selargius, Via Custoza n. 3, c.f. CMBSLN70D30B354Z e P.IVA 02625160920 sul medesimo capitolo del bilancio comunale, con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1015		Obbligazione giuridica esigibile entro il 31/12/2015	Anno di esigibilità IMPORTO			Fonte Finanziamento
SI	NO	IMPORTO	2015	2016	2017	
x		€ 3.207,28	€ 3.207,28	€ -	€ -	71080101/15 BIL.

**Di precisare che:**

- ✘ che l'allegato schema di calcolo dei compensi e spese per la prestazione in oggetto, secondo il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- ✘ l'Amministrazione Comunale stipulerà con l'aggiudicatario del presente appalto un contratto in forma di scrittura privata, mediante la firma del presente atto;
- ✘ il sottoscritto direttore dell'Area 6, ricopre anche il ruolo di RUP nel presente intervento;
- ✘ sarà data pubblicità del presente atto nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", oltre che in tutti i modi previsti dalle norme vigenti;

Selargius, 23/4/2015

IL DIRETTORE D'AREA 6 LL.PP.  
Ing. Adalberto Pibiri



La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

\_\_\_\_\_

---

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

**Copia per uso amministrativo.**

**AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_, valido fino al \_\_\_\_\_ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data \_\_\_\_\_

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_