
A Importo lavori:
A1 Centro medico riabilitativo-spogliatoi - Locali tecnici sottostanti € 2.141.700,00
A2 Palestre, Palazzetto € 1.457.850,00
A3 Club House € 297.200,00
A4 Doposcuola-SPA-Foresteria-Performance Center € 2.718.100,00
A5 Piscine € 854.000,00
A6 Parcheggi - viabilità - verde-opere connesse interne al lotto € 379.270,00
A7 Parco pubblico (Zona S3) € 82.650,00
A8 Parchegg pubblici (Zona S4) € 49.500,00

Sommano € € 7.980.270,00

A9 Oneri della sicurezza 3,00% € 239.408,10
Totale Lavori (A) € 8.219.678,10

B Somme a disposizione:
B1 Rilievi € 8.000,00
B2 Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza, collaudo) € 838.500,00
B3 Verifica progetti € 90.000,00
B4 Pratiche catastali € 15.000,00
B5 Accantonamenti vari 4,00% € 328.787,12
B6 Cassa professionale 4,00% € 37.460,00
B7 IVA 22,00% € 2.022.600,38
B8 Costo di costruzione/oneri urb.-Imprevisti € 1.439.974,40

Totale Somme a disposizione (B) € 4.780.321,90

TOTALE (A+B) € 13.000.000,00

QUADRO ECONOMICO

Accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/90 e s.m.i. per la riqualificazione dell'area denominata "Tennis 

Club Su Planu"


